| fis AUTORITA’ PER TL. SERVIZIO DI GESTIONE

TOSCANA SUD INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N, 02 DEL 14.03.2013

OGGETTO: Approvazione Contratto di Servizio per I’affidamento al Gestore Unico:
deliberazione

L anno duemilatredici addi quattordici del mese di Marzo alle ore 15.00 presso I’ Auditorium della
“CONFESERCENTI”, S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si ¢ riunita in seconda convocazione 1’
Assemblea dell’ Autoritd per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud
cosi come da convocazione del Presidente dell’ Assemblea.

Risultano presenti all’argomento:

N. |[PRESENZE COMUNI QUOTE Presente Assente
1. |ABBADIA SAN SALVATORE 3,74% X
2. [ANGHIARI 0,34% X
3. JARCIDOSSO 0,19% X
4. |AREZZ0O 15,12% X
5. |ASCIANO 7,02% X
6. |BADIA TEDALDA 0,02% X
7. |BIBBIENA 0,48% X
8. |BUCINE 0,60% X
9. |BUONCONVENTO 0,31% X
10. |CAMPAGNATICO 0,05% X
11. |CAPALBIO 0,13% X
12. |CAPOLONA 0,32% X
13. |CAPRESE M.L.O 0,09% X
14. |CASOLE D’ELSA 0,31% X
15. | CASTEL DEL PIANO 0,23% X
16. | CASTEL FOCOGNANO 0,08% X
17. |CASTEL S. NICCOLO’ 0,12% X
18. |CASTELFRANCO DI SOPRA 0,15% X
19. {CASTELL'AZZARA 0,04% X
20. {CASTELLINA IN CHIANTI 0,19% X
21. |CASTELNUOVO BERARDENGA 0,42% X
22. | CASTIGLION FIBOCCHI 4,21% X
23. | CASTIGLION FIORENTINO 0,44% X
24. | CASTIGLIONE D’ORCIA 0,07% X
25. | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 0,99% X
26. |CAVRIGLIA 0,35% X
27. {CETONA 0,15% X
28. | CHIANCIANO TERME 0,73% X
29. |CHITIGNANO 0,02% X
30. | CHIUSDINO 0,06% X
31. {CHIUSI 0,61% X
32. |CHIUSI DELLA VERNA 0,09% X
33, |CINIGIANO 0,08% X
34, {CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 0,44% X
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35. |CIVITELLA PAGANICO 7,62% X
36. |COLLE DI VAL D’ELSA 1,59% X
37. | CORTONA 0,82% X
38. |FOIANO DELLA CHIANA 0,54% X
39, | FOLLONICA 1,99% X
40. | GAIOLE IN CHIANTI 0,15% X
4]1. | GAVORRANO 0,46% X
42. |GROSSETO 3,93% X
43, [ISOLA DEL GIGLIO 0,09% X
44. |LATERINA 0,17% X
45, | LORO CIUFFENNA 0,40% X
46. |LUCIGNANO 0,16% X
47, |IMAGLIANO IN TOSCANA 0,17% X
48, | MANCIANO (,88% X
49, IMARCIANO DELLA CHIANA 0,09% X
50. | MASSA MARITTIMA 0,51% X
51. |MONTALCINO 0,42% X
52. | MONTE ARGENTARIO 0,53% X
53. |MONTE SAN SAVINO 0,32% X
54. | MONTEMIGNAIO 0,02% X
55. | MONTEPULCIANO 0,86% X
56. |[MONTERCHI : 0,07% X
57. {MONTERIGGIONI 1,03% X
58. | MONTERONI D’ARBIA 0,61% X
59. |MONTEROTONDO MARITTIMO (,06% X
60. | MONTEVARCHI 1,57% X
61. | MONTICIANO 0,05% X
62. | MONTIERI 0,05% X
63. | MURLO 0,16% X
64. | ORBETELLO 0,88% X
65. |ORTIGNANO RAGGIOLO 0,06% X
66. |PERGINE VALDARNO 0,22% X
67. | PIAN DI SCOP 0,32% X
68. |PIANCASTAGNAIO 0,34% X
69. |PIENZA 0,18% X
70. {PIEVE 8. STEFANO 0,17% X
71. |PITIGLIANO (,08% X
72. | POGGIBONSI 6,18% X
73. | POPPI 0,24% X
74, |PRATOVECCHIO 0,13% X
75. |RADDA IN CHIANTI 0,11% X
76. | RADICOFANI 0,08% X
77. |RADICONDOLI 0,07% X
78. |RAPOLANO TERME 0,32% X
79. | ROCCALBEGNA 0,02% X
80. |ROCCASTRADA 0,43% X
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81. | SAN CASCIANO DEI BAGNI 0,13% X
82. | SAN GIMIGNANO 0,69% X
83. | SAN GIOVANNI ID’ASSO 0,04% X
84. | SAN GIOVANNI VALDARNO 0,84% X
85. | SAN QUIRICO D’ORCIA 0,29% X
86. | SANSEPOLCRO 1,01% X
87. | SANTA FIORA 0,12% X
88. |SARTEANO 0,27% X
89. |SCANSANO 0,14% X
90. |SCARLINO 0,32% X
91. |SEGGIANO 0,04% X
02. | SEMPRONIANO 0,03% X
93, SESTINO 0,04% X
94, |{SIENA 4,46% X
95. | SINALUNGA 1,27% X
96. | SORANC 0,07% X
97. | SOVICILLE 0,70% X
08. | STIA 0,07% X
99. | SUBBIANO (,33% X
100.|TALLA 0,03% X
101.| TERRANUOVA BRACCIOLINI 15,19% X
102.| TORRITA DI SIENA 0,52% X
103.| TREQUANDA 0,06% X
TOTALE 100,00%
11 Presidente dell’ Assemblea Emilio Bonifazi assume la Presidenza.
Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la dipendente D.ssa Elisa Billi.
Partecipa jl Direttore Generale Prof. Ing. Andrea Corti.
E’ presente il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.
E’ presente il Presidente del Consiglio direttivo Nazareno Betti.
B’ inoltre presente I’ Avy, Tommaso D’Onza in qualita di legate deli’Ente.
Allegati: si immediata eseguibilita: si

Il Presidente dell’Assemblea Emilio Bonifazi, constatato che i Comuni presenti (69/103)
rappresentano il 83,75% delle quote di partecipazione, dichiara valida la seduta, ai sensi di quanto
disposto all’art. 4 ¢. 3 dello Statuto.

Si passa quindi all’esame del terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione
Contratto di Servizio per Paffidamento al Gestore Unico: Approvazione”.

—  Omissis —
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L’ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

o con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 14 dell’8.4.2009, la preesistente
Comunita di Ambito Toscana Sud ha dato formale avvio alle procedure di istruttoria
necessaric ad assumere definitive decisioni in ordine all’organizzazione ed
allaffidamento del servizio di gestione integrata dei tifiuti urbani,

e le risultanze dell’istruttoria condotta sono state recepite dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazioni n. 44 del 18.9.2009 e n. 46 del 6.10.2009 ¢ poi
fatte proprie dall’ Assemblea dei Comuni della Comunita di Ambito con Deliberazione
n. 9 del 29.10.2009 con la quale: (i) & stato deciso di procedere, con gara ad evidenza
pubblica, alla scelta del soggetto cui affidare il servizio di gestione del ciclo integrato
dei rifiuti urbani di Ambito; (ii) & stato definito il perimetro di estensione di suddetta
gestione, individuandosi altresi gli impianti esterni ad essa;

e con Deliberazione n. 214 del 23.3.2009 la Giunta Regionale Toscana ha approvato lo
schema tipo di contratto di servizio disciplinante il servizio di gestione integrata di
Ambito;

e con Determina del Direttore n. 43 del 9.6.2010 ¢ stato nominato il Responsabile del
Procedimento;

e il Bando di gara per l’affidamento del Servizio di Ambito & stato approvato dal
Direttore con Determina n. 55 del 5.7.2010 e poi inviato per la pubblicazione agli
uffici della GUUE in data 6.7.2010 e pubblicato sulla GURI n. 80, V Serie Speciale -
Contratti Pubblici in data 14.7.2010;

e indata 19.7.2011 si & svolta la seduta di prequalifica;
con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 34 del 19.10.2011, la scelta di
procedere ad affidamento con gara ad evidenza pubblica & stata riconfermata anche
alla luce delle modifiche normative in ultimo intervenute ad opera dell’art. 4 del D.L.
1. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011;

e in data 2.12.2011 & stata trasmessa Ia Lettera di Invito alla procedura ai concorrenti
prequalificati;

e in data 1.1.2012, [ Autorita per il servizio di gestione integrata rifiuti ATO Toscana
Sud di seguito “Autoritd” & subentrata alla preesistente Comunita di Ambito Toscana
Sud in tutti i rapporti attivi e passivi;

il termine di presentazione delle offerte & scaduto il giorno 29.06.2012;
con Decreto Commissariale n. 45 del 18,07.2012 & stata nominata la Commissione
giudicatrice delle offerte;

e la Commissione di Gara si & insediata in data 26.7.2012 ed ha proceduto alla
valutazione delle offerte pervenute all’esito della quale & risultato aggiudicatario
provvisorio il costituito Raggruppamento Temporaneo di Imprese con SIENA
AMBIENTE S.p.A. mandataria;

e successivamente I’intera documentazione di gara e i verbali della Commissione di
Gara sono stati trasmessi al Responsabile del Procedimento e da questo consegnati, in
data 5.10.2012, alla Stazione Appaltante ai fini dei successivi adempimenti;

e con Determina del Diretiore Generale n. 3 del 22.10.2012 ¢ stato emesso il
provvedimento di  aggiudicazione definitiva nei confronti del predetto
Raggruppamento Temporanco di Imprese, comunque subordinando Pefficacia della
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stessa aggiudicazione al positivo compimento delle attivita di verifica di competenza
del Responsabile de] Procedimento;

e con nota del 15.1.2013 il Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultato
aggiudicatario ha comunicato di aver proceduto alla costituzione di SERVIZI
ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA — societa consortile a responsabilita limitata;

e con nota del 7.2.2013 il Responsabile del Procedimento - espletate le verifiche di
propria competenza - ha comunicato a SEI Toscana Setl Pefficacia del richiamato
provvedimento di aggiudicazione assunto dal Direttore con Determina n. 3 del
22.10.2012 e condotto le verifiche finali funzionali alla sottoscrizione del presente
Contratto di Servizio;

CONSIDERATO CHE pertanto, P’Autoritd intende procedere alla sottoscrizione del
Contratto di Servizio (Allegato n. 1) con Paggiudicatatio della procedura;

RITENUTO
i.

il

iii.

TUTTAVIA CHE:

la Legge Regionale n. 69/2011 ¢ lo Statuto dell’Autoritd rimettono
ali’ Assemblea le funzioni relative alla “approvazione del contratto di servizio,
sulla base dello schema tipo adoitato dalla Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 203 del D.Lgs. n. 152/2006” ovvero lo schema tipo effettivamente
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 214 del
23.3.2009;

Ioriginaria documentazione di gara, predisposta dalla Comunitd di Ambito
Toscana Sud e formalmente consegnata dal Direttore al Responsabile del
Procedimento in data 29.11.11 con Determina Dirigenziale n. 171, conteneva
una bozza di Contratto di Servizio predisposta sulla scorta dello schema tipo
approvato dalla Regione Toscana;

rispetto a tale documento 1’ Autorita, ad esito della procedura di gara, da conto
di aver operato:

e una attualizzazione/correzione del documento, soprattutto nelle
Premesse, in modo da riportare correttamente I’evolversi dei fatti
presupposti;

e una rivisitazione integrale per quanto attiene a profili lessicali e
grammaticali, al fine di correggere errori e refusi e consentire una
migliore intelligibilita del’intero Contratto;

¢ una parziale e limitata modificazione relativa agli strumenti di governo
del rapporto contrattuale tra le parti al fine di rendere maggiormente
efficace e servente la stessa fase transitoria, cosi pervenendo al momento
di concreto avvio della gestione del servizio di Ambito con
strumentazioni definitive e concretamente serventi all’avvio della
gestione;

e Dintroduzione di taluni correttivi nascenti dalla necessitd di recepire il
sopravvenuto nuovo meccanismo TARES (in luogo del precedente
assetto modulato sullo scenarioc misto tariffario/tributario ma che
sostanzialmente tendeva ad un sistema integralmente tariffario);

RITENUTO INOLTRE CHE:
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e I’Autoritd considera, peraltro, proprio con riferimento al sistema TARES — e cosi ¢
stato previsto in seno al Contratto di Servizio — di dover rimettere alla Fase
Transitoria, ¢ dunque ad un momento in cui le scelte normative potranno essere
nuovamente modificate e/o comunque specificate, la definizione di una serie di aspetti
ulteriori, ivi compresi tutti quei meccanismi serventi ¢ funzionali a garantire il
riconoscimento al Gestore Unico del Corrispettivo del Servizio di Ambito;

e in tal senso si rende, infatti, opportuno prevedete - nell’ambito di uno scenario
normativo che potrd avere chiarito ulteriori aspetti connessi alla c.d. TARES ed in
modo del tutto compatibile con tale assetto - sistemi di complessiva garanzia del
Corrispettivo del Servizio di Ambito spettante al Gestore Unico, quale ad esempio a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo (i) Distituzione di eventuali Fondi di
garanzia, (ii) la limitazione/riduzione dell’erogazione dei servizi a prestazioni
“cgsenziali” in caso di accertata morositd superiore ad una predefinita entitd (sia
quantitativa che temporale), (iii) il possibile recesso dal Contratto in caso di accertata
morosita superiore ad una predefinita entitd (sia quantitativa che temporale) in ogm
caso rimettendo al definitivo e positivo voto dell’ Assemblea ogni definitiva decisione
maturata in merito;

e in ogni caso ¢ comunque le limitate modifiche introdotte non hanno alterato la
struttura e/o la sostanza del Contratto posta a base di gara;

CONSIDERATO INFINE CHE in virtl di quanto premesso il Contratto di Servizio pud
essere definitivamente approvato alla luce di quanto normativamente e statutariamente
previsto,

VISTA laL.R, Toscanan, 61/2011 e s.m.i.

VISTO E RICHIAMATO il Contratto di Servizio allegato alla presente a farne parte
integrante ¢ sostanziale (Allegato 1);

SENTITO quanto esposto dal Direttore Generale e dal Presidente del Consiglio Direttivo, in
quanto delegato dall’ Assemblea e dal Consiglio Direttivo a seguire le attivita di messa a punto
del Contratto di Servizio da portare a concreta stipula;

VISTA E RICHIAMATA in patticolare la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n.
214 del 23.3.2009;

VISTA E RICHIAMATA ogni ulteriore Deliberazione, Determina e¢/o atto comunque
denominato richiamato nella presente Deliberazione;

VISTO lo Statuto;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSOQ, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO
DELIBERA

1.  di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante ¢ sostanziale della presente
Delibera;

2. per Ieffetto di approvare, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 61/2011 e dello
Statuto, il Contratto di Servizio posto a base di gara, predisposto sulla sorta dello
schema tipo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 214 del
23.3.2009 ed emendato nella parti di cui in premessa nella versione che viene allegata
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alla presente Deliberazione a formarne parte integrante ¢ sostanziale {(Allegato n. 1),
dando atto, conseguentemente, che il Direttore Generale — rappresentante legale
dell’Ente — sottoscrivera il Contratto medesimo con P’aggiudicatario SEI TOSCANA
scarl e, per l’assunzione di ogni profilo di responsabilita, con la mandataria del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, Sienambiente S.p.A.;

3. di prendere atto delle indicazioni di cui in premessa allo scopo dando incarico al
Direttore Generale dell’Ente, Prof, Ing. Andrea Corti ed al Consiglio Direttivo, ciascuno
per quanto di rispettiva e propria competenze, di procedere, ad esito della sottoscrizione
del Contratto e durante la Fase Transitoria da questo prevista - nell’ambito di uno
scenario normativo che potra avere chiarito ulteriori aspetti connessi alla c.d. TARES ed
in modo del tutto compatibile con tale assetio - sistemi di complessiva garanzia del
Cortispettivo del Servizio di Ambito spettante al Gestore Unico, quale ad esempio a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo (i) Distituzione di eventuali Fondi di
garanzia, (i) la limitazione/riduzione dell’erogazione dei servizi a prestazioni
“essenziali® in caso di accertata morositd superiore ad una predefinita enfitd (sia
quantitativa che temporale), (iii) Pintroduzione e la definizione delle soglie (sia
qualitative che temporali) di accertata morosita oltre le quali prevedere il recesso dal
Contratto, in ogni caso rimettendo al definitivo e positivo voto dell’Assemblea ogni
definitiva decisione maturata in merito;

4.  di trasmettere copia del presente atto a tutti i Comuni dell’ Autorita.

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati, accertati ¢ proclamati dal Presidente:

Presenti 69 (quote 83,75%)

Votanti 69 (quote 83,75%)

Astenuti --

Contratio

Voti favorevoli 69 pari al 83,75% delle quote dell’assemblea votante

Avende la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara
approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: “Approvazione
Contratto di Servizio per affidamento al Gestore Unico: deliberazione”

5. di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile.

Presenti 69 (quote 83,75%)

Votanti 69 (quote 83,75%)

Astenuti -

Contrario

Voti favorevoli 69 pari al 83,75% delle quote dell’assemblea votante

Avendo la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara
immediatamente esecutiva Dodierna deliberazione assembleare avente per oggetto
“Approvazione Contratto di Servizio per I’affidamento al Gestore Unico: deliberazione »
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DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 02 del 14.03.2013

Letto approvato ¢ sottoscritto.

1L SEGRETARIO
F.to Elisa Billi

IL PRESIDENTE
F.to Emilio Bonifazi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all’originale, ¢ posta in pubblicazione sul sito web
www.atotoscanasud.it, al sensi e per gli effetti dell’art. 32 della 1.69/2009, per 15 giorni

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 124, det D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal
27 MAR, 2013

Siena, li 27 HAR. ?{EH

Hdndente incaricato
dsimiliano Terranzani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

20 AR 7
Siena, i cooovveininnen.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente atto & stato pubblicato nei termini sopraindicati ed & divenuto esecutivo il 14.03.2013:
(] giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, ¢.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutivita, ai sensi dell’

Sede Legale Via della Pace 37, int. 5- Loc. Renaccio

53100 Siena - C.F.: 92058220523

Tel. 0577 247075 — Fax 0577 279500 2
e-mail: se lotoseanasudit - Pec segreteria@pecatotgscanasnd.it




S E%E § uté AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
TOSCANA SUD INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
ATO TOSCANA SUD
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

ARGOMENTO ISCRITTO ALIL’O.D.G. N.03 DELLA SEDUTA DELL’ ASSEMBLEA
CONVOCATA IN SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 14.03.2013

OGGETTO: Approvazione Contratto di Servizio per DPaffidamento al Gestore Unico:
deliberazione

Parere favorevole in ordine alla regolaritd tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.

Data, 1 4 HAR- 2013

Visto di regolaritd contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 151, ¢. 4, D.Lgs. n.
267/2000

Data, 1} Responsabile del Servizio Affari
Contabili,Economici e Finanziari
Elisa Billi
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PREMESSE

Con il presente Contratto di Servizio (il “Contratto di Servizio” o il “Contratto”), da valersi ai fini
di legge, tra le softoscritte parti:

AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DI AMBITO - ATO TOSCANA SUD, con
sede legale in Via della Pace n. 37 (Loc. Renaccio), 53100 Siena, rappresentata legalmente ai fini
del presente Contratto dal Direttore Generale dell’Autorita, Prof. Ing. Andrea Corti, munito det
necessari poteri {il “Concedente” o “Autorita di Ambito” o “Autorita”)

e

SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA s.c.r.l, con sede legale in Via Fontebranda n. 65,
53100 Siena, capitale sociale euro 1.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Siena n. 01349420529, rappresentata legalmente ai fini del presente Contratto
dall’ Amministratore Delegato, Dott. Eros Organni, munito dei necessari poteri (il “Gestore”o il
“Gestore Unico”)

(1l Concedente ed il Gestore di seguito indicati anche singolarmente la “Parte” e collettivamente
le “Parti”}

e

SIENAMBIENTE S.p.A., con sede legale Via Salceto n. 55, 53036 Poggibonsi (Sl}, capitale sociale
euro 2.866.575,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena n.
00727560526, rappresentata legalmente ai fini del presente Contratto dal Presidente, Dott.
Fabrizio Vigni, munito dei necessari poteri e che interviene in qualita di societa capogruppo
mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito in data 26.6.2012 assieme
alle mandanti Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico LAT., AISA S.p.A., COSECA S.p.A,,
UNIECO Soc. Coop., La Castelnuovese Soc. Coop.,

PREMESSO CHE

N in data 20.11.2008, fra i Comuni compresi nelle Province di Arezzo, Siena e Grosseto
& stata costituita la Comunita d’Ambito, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n, 267/2000 e
s.m.i. ed in ottemperanza alle specifiche disposizioni di cui alla LR. Toscana n.
25/1998 e s.m.i. ed alla L.R. Toscana n. 61/2007 e s.m.i.;

{ii) in pari data, i Comuni soci hanno altresi approvato, ai sensi dell’art. 23, comma 3,
della L.R. Toscana 25/1998 e s.m.i., lo Statuto della Comunita d’Ambito e, dunque,
da tale momento la Comunitd di Ambito risulta regolarmente e legittimamente
costituita ed insediata;

(iif) ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. b), della L.R. n. 25/1998 e s.m.i. & previsto che le

funzioni di competenza della Comunitd di Ambito attengano, tra [altro,
“all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

Pagina 5 di 90




{iv)

(v)

{vi}

(vii)

{viii)

(ix)

(x)

{xi)

ai fini dell’affidamento del Servizio (il “Servizio”), I'art. 27 della L.R. n. 61/2007 ha
previsto la necessita per le Comunita di Ambito di approvare, nelle forme e nei
termini di cui al gia citato articolo di legge, il Piano Straordinario per i primi
affidamenti del servizio;

il Piano Straordinario & stato approvato dalle precedenti AATO n. 7, n. 8 e n. 9
rispettivamente con Deliberazioni di Assemblea n. 6 del 19.4.2008, n. 12 del
15.4.2008 e n. 5 del 16.4.2008 e sul B.U.R.T. n. 27 def 2.7.2008 & stata pubblicata la
Deliberazione di Giunta Regionaie n. 495 del 23.6.2008 con cui si & concluso il
percorso di approvazione del Piano Straordinario;

la Regione Toscana con Deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 23.3.2009 ha
approvato lo schema-tipo di contratto di servizio previsto ai sensi dell’art. 203 del
D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 26 della L.R. n. 61/2007, atto propedeutico
all'affidamento del Servizio;

con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 14 dell’8.4.2009, si & proceduto
a dare formale awio alle procedure necessarie e prodromiche ad assumere
definitive decisioni in ordine all'organizzazione ed alf'affidamento del Servizio, in
piena conformita e rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 61/2007;

le risulitanze dellistruttoria effettuata sono state recepite dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazioni n. 44 del 18.9.2009 e n, 46 del 6.10.2009 e poi
recepite e fatte proprie con Deliberazione del’Assemblea dei Comuni soci della
Comunita di Ambito n. @ de} 29.10.20089;

PREMESSO ANCORA CHE

la Comunitd di Ambito ha deciso di procedere, con Gara ad evidenza pubblica, alla
scelta del soggetto cui affidare l'intera gestione del Servizio, definendo altresi il
Perimetro del Servizio di Ambito;

con Deliberazione di Assemblea n. 1 del 17.3.2010 & stata approvata la bozza di
Convenzione — tipo disciplinante la gestione impiantistica svoita dai soggetti esclusi
dal perimetro di estensione del Servizio di Ambito, ai sensi della richiamata
Deliberazione Assembleare n. 9 del 29.10.2009;

tra il 6.06.2011 ed il 4.10.2011 sono state sottoscritte le seguenti Convenzioni:

v Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in localita Casa
Rota, Comune di Terranuova Bracciofini {AR) e di accesso all'impianto di
discarica sito localitd Il Pero, Comune di Castiglion Fibocchi (AR), in data
6.6.2011;

v’ Convenzione per la gestione deil'impianto di compostaggio sito in localita Le
Cortine, Comune di Asciano {Si}, in data 13.07.2011;

v' Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in localita
Poggio alla Billa, Comune di Abbadia San Salvatore (S}, in data 13.07.2011;

v/ Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in localita Poggio
atla Billa, Comune di Abbadia San Salvatore (Sl}, in data 13.07.2011;
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(xii)

(xiif)

(xiv)

{xv)

(xvi)

{xvii)

v'  Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in localita Torre a
Castello, Comune di Asciano {51}, in data 13.07.2011;

v Convenzione per la gestione dell'impianto di selezione sito in localita Le
Cortine, Comune di Asciano (S}, in data 13.07.2011;

v Convenzione per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione sito in
localita Le Foci, Comune di Poggibonsi {SI), in data 13.07.2011;

v’ Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in localita
Cannicci, Comune di Civitella Paganico (GR}, in data 21.07.2011;

v Convenzione per l'accesso all'impianto di selezione di rifiuti indifferenziati e
compostaggio di qualita TB, sito in localitd Casa Rota, Comune di Terranuova
Bracciolini (AR}, in data 04.10.2011;

le Convenzioni sottoscritte - unitamente al Contratto di Servizio tra Comunita di
Ambito e Gestore Unico ed ai singoli Contratti di Conferimento — disciplineranno i
rapporti tra Gestore Unico, Comunita di Ambito e soggetti titolari della gestione
impiantistica esterna al perimetro del Servizio di Ambito;

nel novero delle gestioni esterne al perimetro di affidamento del Servizio di Ambito
sono state, inoltre, sottoscritte le seguenti Convenzioni:

v Convenzione per la gestione dellimpianto di termovalorizzazione sito in
localita San Zeno, Comune di Arezzo, in data 4.5.2012;

v Convenzione per la gestione dell'impianto di selezione sito in localita S.
Zeno, Comune di Arezzo in data 4.5.2012;

v' Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in localita
San Zeno, Comune di Arezzo in data 4.5.2012;

& In essere, altresi, una Convenzione, con Futura S.p.A. avente ad oggetto la
Concessione di costruzione e gestione ai sensi e per gli effetti deli’art. 19 della Legge
109/1994 e s.m.i. per la realizzazione e gestione di tutto il complesso tecnologico
costituito dall’impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione
di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall’impianto di compostaggio per
la valorizzazione come compost di qualita defla frazione organica e dei rifiuti verdi
da raccolta differenziata ubicato in localita Strillaie {Comune di Grosseto), anche per
la quale dovra essere sottoscritto autonomo Contratto di Conferimento;

RITENUTO CHE

con Determina del Direttore n. 43 del 9.6.2010 & stato nominato il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) di Gara per ia scelta del Gestore;

con Determina n. 55 de! 5.7.2010 il Direttore della Comunita di Ambito ha
approvato il Bando di Gara per l'affidamento del Servizio di Ambito pof inviato per la
pubblicazione agli uffici della GUUE in data 6.7.2010 e pubblicato sufla GURI n. 80, V
Serie Speciale - Contratti Pubblici in data 14.7.2010;

in data 19.7.2011 si & svolta {a seduta di prequalifica in base ai cui esiti, come gia

comunicato con nota del 20.7.2011, le imprese ammesse sono state invitate alla
successiva fase di gara con Lettera di Invito trasmessa il 2.12.2011;
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(xviii)

(xix)

(xx)

{xxi)

{xxii)

(xxiii)

in data 1.1.2012, per effetto di quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 69/2011
fAutorita per il Servizio di Gestione Integrata di Ambito ATO Toscana Sud &
subentrata, in tutti i rapporti attivi e passivi, alla preesistente Comunitad di Ambito;

ad esito delle valutazioni della Commissione di gara, 'Autorita — con Determina
Dirigenziale n. 3 del 22.10.2012 — ha assunto il provedimento di aggiudicazione
definitiva in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Siena
Ambiente Spa con sede in Siena (capogruppo mandataria) e dalle Societa
Cooperativa lavoratori Ausifiari del Traffico LA.T,, con sede in Firenze, A.LS.A. —
Arezzo Impianti e Servizi Ambientali Spa, con sede ad Arezzo, COSECA Spa, con sede
in Grosseto, UNIECO soc. coop., con sede in Reggio Emilia, la Castelnuovese soc.
coop., con sede in San Giovanni Valdarno (mandanti), nonché da Centro Servizi
Ambiente Impianti Spa, con sede in Terranuova Bracciolini, Casentino Servizi Srl, con
sede in Poppi, Centro Servizi Ambiente Spa, con sede in Terranuova Bracciolini,
C.R.C.M. Srl, con sede in Terranuova Bracciolini, ECOLAT Srl, con sede in Grosseto,
S.T.A. Spa, con sede in Firenze, REVET Spa, con sede in Pontedera {mandanti
cooptate);

con nota del 15.1.2013 il Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultato
aggiudicatario ha comunicato di aver proceduto alla costituzione di SERVIZI
ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA — societd consortile a responsabilita limitata (“SE1
Toscana Scarl”);

con nota del 7.2.2013 il Responsabile del Procedimento - espletate le verifiche di
propria competenza - ha comunicato a SEl Toscana Scri lefficacia del richiamato
provvedimento di aggiudicazione assunto dal Direttore con Determina n. 3 del
22.10.2012 e condotto le verifiche finali funzionali alla sottoscrizione del presente
Contratto di Servizio;

DATO INFINE ATTO CHE

il presente Contratto viene sottoscritto anche SIENAMBIENTE S.p.A. in gualita di
societd capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese
costituito in data 26.6.2012 assieme alle mandanti Cooperativa Lavoratori Ausiliari
del Traffico L.A.T., AlSA $.p.A., COSECA S.p.A., UNIECO Soc. Coop., La Castelnuovese
Soc. Coop. per lassunzione di responsabilita solidale di tutte le obbligazioni
emergenti dal Contratto, dai Documenti a Base di Gara, dal’Offerta e da tutti i
documenti che assumono rilevanza e pertinenza in ordine al Servizio;

con comunicazioni del 17.02.2012 (FAQ 1-2), del 28.02.2012 {FAQ 3-4-5-6), del
26.03.2012 (FAQ 7-8), del 29.03.2012 (FAQ 9), del 3.04.2012 (FAQ 10}, del 4.06.2012
(FAQ 11-12-13), del 14.06.2012 {FAQ 14-15-16), del 19.06.2012 {FAQ 17} e del
19.06.2012 (FAQ 18-19) sono stati forniti ai concorrenti specifici chiarimenti i cui
contenuti ed effetti sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente
Contratto e, per I'effetto, determineranno una conseguente e parziale correzione
e/o integrazione della Documentazione di gara;
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(xxiv) costitutiscono, altresl, parte integrante e sostanziale del presente Contratto gli
elementi di Offerta, anche economica, esplicitamente richiesti dalla Lettera di Invito;

tutto cid premesso & interesse, pertanto, delle Parti disciplinare i propri rapporti ai termini ed
alle condizioni specificati nel Contratto.

TUTTO €10 PREMESSO, RITENUTO E DATO ATTO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
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1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.2

SEZIONE PRIMA — PREMESSE, ALLEGATI ED OGGETTO

Articolo 1
(Definizioni)

Nell’ambito del Contratto, salvo quanto possa risultare dallo specifico contesto, le
espressioni, ove indicate con le iniziali delle lettere maiuscole avranno, sia al singolare
che al plurale, il significato indicato nel Glossario o nelle Premesse.

Neilambito de! Contratto non trovano comunque definizione quei termini o quelle
espressioni che, ancorché segnate in maiuscolo, saranno definite nel Contratti Specifici
ovvero sono gia definite dalla normativa vigente ed a cui, pertanto, si fa automatico
rinvio o riferimento. In caso di conflitto od incoerenza tra un termine utilizzato nel
Contratto ed un termine della Documentazione a Base di Gara, prevarra il primo.

Articolo 2
(Premesse ed Allegati)

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei Contratto.

Costituisce, altresi, parte integrante e sostanziale del Contratto lintera
documentazione specificamente indicata nell’elenco della Documentazione di Gara,
nonché I'ulteriore documentazione che, ancorché non materialmente allegata, sara
successivamente acquisita,

Articolo 3
{Oggetto)

Con il presente Contratto, I'Autorita di Ambito affida al Gestore, che accetta, il Servizio.

Il Gestore si obbliga a gestire il Servizio nel rispetto di quanto previsto dalle
Disposizioni Normative, dagli atti di Vigente Pianificazione e di Vigente Regolazione di
livello regionale, provinciale e comunale, di tutte le disposizioni amministrative che
assumono rilevanza e pertinenza, dei Documenti a Base di Gara e dell’Offerta e relativa
allegazione tecnica, della progettazione e di tutti gli atti negoziali che sono e saranno
inter partes sottoscritti.

il Servizio ricomprende:
A. le attivita di progettazione e gestione dei seguenti servizi:
= Servizi di Base, ovvero i servizi che costituiscono il nucleo essenziale del
Servizio e definiti all’articolo 4;
»  Servizi Accessori e Servizi Opzionali, ovvero i servizi definiti al punto 3.3 ed
affidati con le modalita di cui all’articolo 5.
B. la redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo e le attivita di

realizzazione e gestione degli Impianti ovvero delle Infrastrutture Minori previsti
dalla programmazione/pianificazione del Servizio (Piano Straordinario, Piano
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Interprovinciale, Piano Industriale) e rientranti nel Perimetro del Servizio di
Ambito.

33 Si definiscono Servizi Accessori e Servizi Opzionali quei servizi la cui attivazione &
disposta daila Autorita di Ambito anche su richiesta dei singoli Comuni ovvero da parte
dell’ Autoritd per conto degli stessi e che - pur non concernendo attivita riconducibili ai
Servizi di Base - attengono comunque ad attivita riconducibili ai servizi di igiene urbana
0 a servizi ad essi connessi.

Articolo 4
{Servizi di Base)

4,1 Ferma restando ogni ulteriore specificazione contenuta nella Documentazione a Base
di Gara, sono classificati come Servizi di Base:
(i) la raccolta di rifiuti indifferenziati e differenziati intesi come urbani e
assimilati agli urbani prodotti sul territorio della Autorita di Ambito;
{ii) lo spazzamento e il lavaggio delle strade;
{iii) la gestione delle Infrastrutture Minori;
{iv) il conferimento agli impianti di trattamento, recupero, smaltimento e
valorizzazione;
{v) il servizio di trasporto;
(vi) I'applicazione e la riscossione della tariffa {TIA) se ed allorquando previsto
dalla normativa.
Articolo 5
(Servizi Accessori e Servizi Opzionali e procedure di affidamento)
5.1 Sono Servizi Accessori e Servizi Opzionali | servizi di igiene urbana ovvero i servizi a

questi connessi non altrimenti definiti e non rientranti nei Servizi di Base e, piu
precisamente sono classificati:

v" Servizi Accessori, i servizi e/o le attivita di:

= raccolta tessili sanitarj;

= raccolta abiti usati;

»  raccolta inerti domestici;

»  gyuotamento cestini;

= pulizia fiere e mercati straordinari;
= rimozione foglie;

* rimozione di rifiuti abbandonati;

» rimozione microdiscariche abusive;
» raccolta itinerante di rifiuti urbani pericolosi;
= pronio intervento;

x  posizionamento contenitori;

*  rimozione deiezioni animali.

v Servizi Opzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi efo le
attivita di:
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=  fornitura e distribuzione Beni di Consumo;

= servizio di igienizzazione, manutenzione e sostituzione cestini
porta rifiuti;

»  pulizia arenili;

= acoscambio;

= rimozione carogne animali;

*  rimozione piante infestanti;

®  servizio emergenza neve,

» pulizia scritte murarie e deafissione manifesti abusivi;

= syuyctamento locali e facchinaggio;

= pulizia aree verdi;

» gestione manufatti in cemento — amianto;

= gestione post-operativa di discariche esaurite di rifiuti urbani e
rifiuti urbani assimilati;

» honifica di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti urbani
assimilati.

5.2 in relazione ai Servizi Accessori le Parti danno atto e riconoscono che:

{i)

(ii)

sono da subito trasferiti al Gestore [ Servizi Accessori erogati dagli attuali
gestori ed, in ogni caso, assicurando la continuita delie attuali gestioni,
secondo le specifiche che saranno contenute nel Progetto dei Servizi
Esecutivo per il primo affidamento del Servizio secondo anche la
ricognizione puntuale dei servizi attualmente attivati che dovra essere
svolta durante tale fase progettuale;

eventuale trasferimento di ulteriori Servizi Accessori dalla Autorita di
Ambito avverrd mediante la seguente procedura:

a) TAutoritd, su indicazione dei Comuni ovvero per conto degli stessi,
formulera al Gestore una proposta tecnica ed economica di livello
preliminare;

b) neitrenta giorni successivi, il Gestore dovra:
» redigere un livello progettuale definitivo;

¢) nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
punto {ii}, lett. b}, la Autorita di Ambito potra:

» accettare il progetto presentato dal Gestore, concertando con
il Gestore le modalitd esecutive dei Servizi Accessori ed i
connessi atti di regolazione economico e gestionale;

» non accettare la proposta presentata e richiedere al Gestore le
modifiche necessarie, definendo altresi le modalita esecutive
dei Servizi Accessori ed i connessi atti di regolazione
economico-gestionale.
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(iif nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto (i},
lett, c), il Gestore potra:
» procedere alle integrazioni/modifiche richieste dall’ Autorita
concertando le modalitd esecutive dei Servizi Accessori ed i
connessi atti di regolazione economico-gestionale;
= in caso di disaccordo sulla quantificazione del costo per lo
svolgimento dei Servizi Accessori, il Gestore potra attivare fa
Procedura Conciliativa anche ai fini defla determinazione del
Corrispettivo del Servizio di Ambito.
53 In relazione ai Servizi Opzionali, le Parti danno atto che l'eventuale trasferimento di

questi, avverra mediante la seguente procedura:

{i} la Autoritd di Ambito, su richiesta dei Comunifsoggetti interessati,
formulerad al Gestore una proposta tecnica ed economica di livelio
preliminare;

{ii) nei trenta giorni successivi, il Gestore potra:

» redigere un livello progettuale definitivo;

» formulare una proposta alternativa;

{iii) nei trenta giorni successivi alia scadenza del termine di cui al precedente
punto {ii), VAutoritd di Ambito ovvero il Comune che ne ha fatto
richiesta potra:

» accettare il progetto presentato, concertando con il Gestore le
modalitd esecutive dei Servizi Opzionali ed i connessi atti di
regolazione economico-gestionale;

= non accettare il progetto presentato ovvero la proposta alternativa
presentata, richiedendo al Gestore le modifiche ritenute necessarie;

(iv) nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
precedente punto (iii), it Gestore potra:

* procedere alle integrazioni/madifiche richieste dalia Autorita di
Ambito concertando le modalitd esecutive dei Servizi Opzionali ed i
connessi atti di regolazione economico-gestionale;

» rinunciare allo svolgimento dei Servizi Opzionali.

5.4 in ordine alla gestione post-operativa di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti

urbani assimilati, le Parti danno atto di riconoscere che tale Servizio Opzionale verra
gestito allorché saranno presentate formali richieste da parte del soggetto proprietario
ovvero del soggetto gestore e, comunque, subordinatamente alla stipula di apposita
convenzione - redatta sulla base del modello “Convenzioni per attivita di post-
gestione” di cui alla Documentazione di Gara - che, tra laltro, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, dovra disciplinare:
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5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

(i) lasegregazione delle responsabilita fra i vecchi soggetti conferitori ed il Gestore;
{ii) le attivith e modalita di gestione;

{ii) le forme di utilizzo e disponibilita di eventuali accantonamenti;

(iv} e modalita di definizione dei corrispettivi di gestione post-operativa;

{v) quant’aitro necessario per regolare i rapporti fra le Parti.

Al fini del precedente art. 5.4, il Gestore s'impegna a definire un proprio modello
gestionale che terrd conto delle specifiche convenzioni siglate per ciascun singolo
intervento, delle Linee guida per la gestione post-operativa di discariche esaurite di
rifiuti urbani e rifiuti urbani assimilati, in coerenza con 'Offerta e con i Permessi efo
con le indicazioni delle autorita competenti.

In ordine alla bonifica di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti urbani assimilati, le
Parti danno atto di riconoscere che tale Servizio Opzionale verra gestito, allorché
concorreranno richieste specifiche da parte del soggetto proprietario ovvero del
soggetto gestore e, comunque, subordinatamente alla stipula di apposite convenzioni
che, tra l'altiro, a titolo meramente esemplificativo ¢ non esaustivo, dovranno
disciplinare:

(i) la segregazione delle responsabilita fra i vecchi soggetti conferitori ed il Gestore;
(i} le attivitd e modalitd di redazione di diversi livelli progettuaii;

(iii) le forme di utilizzo e disponibilita di eventuali accantonamenti;

{iv) le modalita di definizione dei corrispettivi di gestione;

(v} quant’altro necessario per regolare i rapporti fra le Parti.

Articolo 6
(Progettazione, realizzazione e gestione degli Impianti e delle Infrastrutture Minori
previste dalla Vigente Pianificazione)

Con il presente Contratto & affidata al Gestore |'attivita di progettazione, realizzazione
e gestione relativa a:

» [mpianto di digestione anaerobica per rifiuti organici da raccolta
differenziata con recupero di energia di Casa Rota (Comune di Terranuova
Bracciolini — Arezzo);

» Impianto di recupero energetico da trattamento termico di rifiuti di San
Zeno {Comune di Arezzo);

= Infrastrutture Minori.

Le Parti danno atto che la progettazione, realizzazione e gestione degli Impianti e delle
Infrastrutture Minori costituiscono attuazione della Vigente Pianificazione e della
Vigente Regolazione.

In ordine alla realizzazione delle Infrastrutture Minori previste nella Vigente
Pianificazione e Vigente Regolazione, i Gestore da atto di conoscere che I'Autorita di
Ambito — al fine di assegnare i co-finanziamenti regionali stanziati dalla Regione
Toscana con DGR n. 234 del 31.03.2008, DGR n. 631 del 04.08.2008 e DGR n. 1197 del
21.12.2009 - ha sottoscritto, con taluni degli attuali gestori e/o Comuni, specifiche

Pagina 15 di 90




7.1

7.2

convenzioni per la progettazione e realizzazione di dette opere. Le Parti danno,
conseguentemente, atto che al Gestore non transitera suddetta attivita di
realizzazione qualora la stessa venga ultimata entro il termine di durata della Fase
Transitoria.

Articolo 7
(Ambito Spaziale di Affidamento)

Con il presente Contratto & affidato al Gestore lo svolgimento dei Servizi di Base e dei
Servizi Accessori con riferimento al territorio dell’ATQO Toscana Sud.

in ordine al solo servizio di Spazzamento e Lavaggio Strade, di cui al paragrafo 2.2 del
Capitolato Prestazionale di Progettazione ed Esecuzione dei Servizi, le Parti danno atto
che:

(i}  viene trasferita al Gestore la gestione dei servizi - attualmente svolti cost come
indicato nei Documenti a Base di Gara - relativa al perimetro territoriale

coincidente con i confini amministrativi dei seguenti 62 (sessantadue) Comuni:

=  Arcidosso

= Arezzo

n  Asciano
x  Bibbiena
. Bucine

»  Capalbio

»  Capoiona

x  Castel del Piano

*»  Castel Focognano

= Castel San Niccold

= Castelfranco di Sopra
»  (astellina in Chianti

»  Castelnuovo Berardenga
»  Castiglion Fibocchi

= (astiglion Fiorentino
»  Chianciano Terme

= Chitignano

=  Chiusi della Verna

w  (Cinigiano

»  Civitella in Val di Chlana
= (Civitella Paganico

= Colle di Val D'Elsa

= Foiano della Chiana

=  Follonica

*»  Gavorranc

»  Grosseto

= |sola del Giglio

»  Laterina

»  Loro Ciuffenna

=  Lucignano
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(ii)

»  Marciano della Chiana
*  Massa Marittima

= Montalcino

=  Monte Argentario

=  Monte San Savino

=  Montemignaio

»  Montepulciano

=  Monteriggioni

= Monteroni D'arbia

= Monterotondo M.mo
»  Montevarchi

»  Montieri

=  QOrbetello

= QOrtignano Raggiclo

= Pian diSco

®  Pieve Santo Stefano

=  Pitigliano
= Poggibonsi
= Poppi

= Pratovecchio

= Roccastrada

= San Gimighano

= San Giovanni Valdarno
= Sansepolcro

" Scansano

= Scarlino
= Seggiano
n  Siena

= Stia

= Subbiano
*  Talla

=  Terranuova Bracciolini

nei termini di cui aila Delibera di Assemblea n. 25 del 2.12.2010 - ovvero
anche anticipatamente a seguito di specifica richiesta dei Comuni interessati -
verra trasferita al Gestore, alle condizioni stabilite nella Documentazione a
Base di Gara e nell'Offerta la gestione dei servizi di Spazzamento e Lavaggio
Strade, non gia oggetto di immediato trasferimento ai sensi del precedente
punto {i) e svolti entro il perimetro territoriale coincidente con i confini
amministrativi dei seguenti 41 {quarantuno) Comuni:

»  Abbadia San Salvatore
»  Anghiari

»  Badia Tedalda

=  Buonconvento

=  Campagnatico

»  Caprese Michelangelo
»  Casole d'Elsa

= Castell'Azzara
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7.3

8.1

8.2

= (Castiglione della Pescaia
»  Castiglione D'Orcia

»  Cavriglia
*  Ceiona

= Chiusdino
= Chiusi

= Cortona

x  Gaiole in Chianti

= Magliano in Toscana
=  Manciano

= Monterchi

»  Monticiano

= Murlo

»  Pergine Valdarno

*  Pjancastagnaio

= Pienza

*  Radda in Chianti

= Radicofani

= Radicondoli

=  Rapolano Terme

= Roccalbegna

»  San Casciano dei Bagni
»  San Giovanni D'Asso
*  San Quirico d'Orcia
= Santa Fiora

»  Sarteano

=  Semproniano

n Sestino
»  Sinalunga
=  Sorano

=  Sovicille
»  Torrita di Siena
= Trequanda

Il Gestore ed il singolo Comune potranno, in ogni caso, in ragione di specifiche
esigenze locali, determinare soluzioni anche in deroga alla previsione di cui al
precedente comma qualora le stesse siano state approvate dall’Autorita di Ambito ed
in quanto le stesse risultino maggiormente confacenti agli interessi pubblici.

Articolo 8
(Regime giuridico del Servizio)

Il Servizio rientra nell’ambito della nozione di servizio pubblico locale e viene affidato
in concessione ed in regime di privativa.

Per “servizio pubblico locale” deve intendersi un’attivitd che, essendo rivolta a
beneficio degli interessi qualificati di una comunita locale, & regolamentata e tutelata
con una disciplina normativa specifica e che non pud essere oggetto di interruzione o
sospensione se non nei casi previsti dalla Disposizioni Normative.
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8.3

8.4

8.5

8.6

Per “regime di privativa” deve intendersi il potere derivante dall’affidamento in
concessione di gestire in esclusiva if Servizio senza che lo stesso possa essere affidato
in tutto o in parte ad altri operatori dal Concedente se non dopo la cessazione degli
effetti della concessione stessa,

Per “affidamento in concessione” deve intendersi la traslazione delie funzioni e dei
poteri di gestione in capo al Gestore, fatte salve quelle non trasferibili per iegge o per
convenzione, in modo tale che lo stesso possa svolgere il Servizio con assunzione del
rischio di impresa, in modo effettivo ed in autonomia organizzativa.

Estrinsecazione della traslazione concessoria a titolo di rappresentazione
esemplificativa e, quindi, senza alcun vincolo di esaustivita, é:

¥ la riscossione del Corrispettivo del Servizio di Ambito;

v il potere espropriativo;

v la titolarita giuridica del Corrispettivo del Servizio di Ambito, anche ai fini
di successive operazioni di cartolarizzazione;

v T'elaborazione delle progettazioni di livello definitivo ed esecutivo riferiti
a tutte le attivita ricomprese nel Servizio;

v I'ottenimento dei Permessi;

v" la funzione di stazione appaltante.

In quanto servizio pubblico locale, il Servizio non potra essere per nessuno motivo
interrotto efo sospeso dal Gestore, fatti salvi i casi di forza maggiore. in caso di
astensione del personale per sciopero, il Gestore & comunque tenuto all’osservanza di
quanto previsto in tema di svolgimento dei servizi pubblici essenziali. Nel caso di grave
ed arbitraria interruzione o sospensione del Servizio, I'Autorita — fatta salva
{'applicazione delle penali nonché il diritto alla risoluzione de! contratto efo al
risarcimento degli ulteriori danni — potra sostituirsi al Gestore, per I'esecuzione in
danno del Servizio, In tali evenienze I'Autoritd di Ambito potrd provvedere tramite
soggetti terzi, anche avvalendosi del personaie, dei mezzi e delle attrezzature del
Gestore,
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SEZIONE SECONDA — FASE TRANSITORIA ED ELEMENTI ORGANIZZATIVI DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 9
(Effetti gluridici del Contratto e Fase Transitoria)

9.1 Gli effetti giuridici del Contratto inizieranno, in quanto applicabili, a decorrere daila
data di sottoscrizione de! medesimo, mentre la gestione effettiva, coincidente con
1 Avvio della Gestione del Servizio, inizierd a decorrere dalla fine dela Fase Transitoria
e per la durata di anni 20 (venti).

9.2 La Fase Transitoria - decorrente dalla sottoscrizione del Contratto ed avente durata
sino al 31.12.2013 - & funzionale a consentire, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, sulla base dei Documenti a Base di Gara e dell’Offerta:

» il passaggio del personale dagli attuali gestorie dalle attuali gestioni;

» la materiale acquisizione degli automezzi e delle attrezzature;

» |a materiale acquisizione delle Infrastrutture Minori esistenti o in fase di
realizzazione;

» [a quantificazione e definizione delle modalita/tempistiche di riconoscimento
dei crediti TIA;

= ia concreta definizione delle modalitd e delle tempistiche di subentro nelle
situazioni creditizie oltre che patrimoniali (automezzi, attrezzature e
infrastrutture passanti) degli attuali gestori;

= {i trasferimento delle banche dati degli utentj;

» |a sottoscrizione dei Contratti di Conferimento;

» 1a costituzione del Veicolo, in caso di AT;

= 1|a costituzione e il rilascio delle garanzie previste dal Contratto o richieste per
Disposizioni Normative;

» |a redazione del Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento;

= ['approvazione del Piano Pluriennale di Affidamento, come definito dal
presente Contratto;

= Yawio delle procedure per il rilascio dei Permessi relativi agli Impianti ed alle
Infrastrutture Minori;

» [a stipula dei Contratti Specifici per Impianti e tnfrastrutture Minori;

» |a definizione del Corrispettivo del Servizio di Ambito per il primo affidamento
comprensivo della definizione del corrispettivo previsto dalle Convenzioni con
i Terzi Gestori Impianti;

= |a predisposizione, di concerto con FAutorita di Ambito, deila documentazione
necessaria ad operare i controlli da parte della stessa;

» ogni ulteriore operazione che - ancorché non espressamente elencata o
prevista nel Contratto - si renda comungue indispensabile o utile al fine
del’ Awvio della Gestione del Servizio.

9.3 A tali suindicati fini, il Gestore — a titolo esemplificativo e non esaustivo ed olire al

compimento di ogni ulteriore e non descritta attivitd comunque funzionale all’Avvio
della Gestione del Servizio - durante la Fase Transitoria sara tenuto a procedere:
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= aila definizione delle modalita di trasferimento del personale dalle precedenti
gestioni ed alla definizione di ogni connesso adempimento, ivi compresa la
sottoscrizione degli accordi sindacali, sulla scorta di quanto previsto nei
Documenti a Base di Gara e delt’Offerta;

= alla definizione delle modalita di trasferimento degli automezzi dalle attuali
gestioni ed alla definizione di ogni connesso adempimento funzionale alla loro
materiale acquisizione sulla scorta delle Linee guida per il passaggio degli
Automezzi degli attuali gestori. Al riguardo si specifica che il Gestore & tenuto
ad accettare gli automezzi nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali gli
stessi si trovano al momento della consegna per la quale le Parti
procederanno alla redazione di apposito ed adeguato inventario in tal senso
manlevando ¥'Autorita di Ambito da gualsiasi responsabilita;

= alla definizione delle modalitd di trasferimento delle attrezzature dalle
precedenti gestioni ed alla definizione di ogni connesso adempimento
funzionale alla materiale acquisizione di queste sulla scorta delle Linee guida
per il passaggio delle Attrezzature degli attuali gestori. Al riguardo si specifica
che il Gestore & tenuto ad accettare le attrezzature nelle condizioni di fatto e
di diritto nelle quali le stesse si trovanc al momento della consegnha per la
quale le Parti procederanno alla redazione di apposito ed adeguato inventario
in tal senso manlevando FAutorita di Ambito da qualsiasi responsabilita;

= alla definizione delle modalitd di trasferimento delle Infrastrutture Minori
dalle precedenti gestioni ed alla definizione di ogni connesso adempimento
funzionale alla materiale acquisizione di queste sulla scorta delle Linee guida
per il passaggio delle Infrastrutture Minori degli attuali gestori. Al riguardo si
specifica che il Gestore & tenuto ad accettare le Infrastrutture Minori nelle
condizioni di fatto e di diritto nelle quali le stesse si trovano al momento della
consegna per la quale le Parti procederanno alla redazione di apposito ed
adeguato inventario in tal senso manlevando 'Autorita di Ambito da gualsiasi
responsabilita;

= alla verifica di congruenza delle indicazioni refative alla consistenza economica
dei crediti TIA nei confronti dei precedenti gestori, altresi definendo le
modalita e le tempistiche di riconoscimento dei crediti medesimi sulla scorta
delle Linee guida per il passaggio dei Crediti TIA degli attuali gestori;

w  alla verifica di ogni ulteriore ed eventuale situazione di credito, escluse guelle
di riscossione TARSU, derivante da attivita di gestione di servizi ricompresi nel
Perimetro del Servizio.

9.4 Al fine di favorire it compimento delle predette attivita, I Autorita di Ambito assume
{'obbligo di:

« collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza e ferma
restando Passenza di qualsiasi responsabilita in ordine alle condizioni di fatto e
di diritto dei beni trasferiti ai sensi del comma che precede, al fine di svolgere
le attivita di cui al precedente art. 9.3 e cio, soprattutto, in relazione ad i
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9.5

9.6

9.7

10.1

rapporti con i Comuni, con i Terzi Gestori Impianti e con le Autorita
competent;

= collaborare per rendere possibile I'acquisizione di tutta la documentazione
necessaria ed utile a dare attuazione agli impegni assunti dal Gestore;

* procedere alla verifica/validazione delle progettazioni relative a Servizi,
Impianti e Infrastrutture Minori;

= approvare il Piano Pluriennale di Affidamento;

»  determinare il Corrispettivo del Servizio di Ambito per il primo affidamento.

Ultimate le attivita indicate al precedente comma - entro un mese prima il termine di
durata della Ease transitoria o, comunque, entro la fine di questa - il Gestore avra
Fonere di sottoporre all'Autorita i risultati delle attivita svolte - rendicontando le
stesse e dando atto dei risultati raggiunti - al fine dell’adozione da parte dell’ Autorita
di Ambito degli atti necessari all’Avvio della Gestione del Servizio.

L’Autoritd di Ambito &, comungue, sollevata da qualsiasi responsabilita nei confronti
de! Gestore qualora gli attuali gestori non procedano, nonostante l'adozione dei
relativi provvedimenti di competenza della stessa Autoritd, ad intraprendere le azioni
necessarie al passaggio degli automezzi, delle attrezzature e delle Infrastrutture
Minori.

I’Autorith di Ambito terrd conto delle risultanze delle attivita poste in essere dal
Gestore per la determinazione del Corrispettivo di Ambito rispetto agli eventuali
scostamenti dalle condizioni standard previste a base di gara.

Articolo 10
(Terzi Gestori Impianti e Contratti di Conferimento)

Le Parti danno atto — ed il Gestore riconosce espressamente — che [’Autorita di Ambito
ha sottoscritto con soggetti terzi, i Terzi Gestori Impianti, le Convenzioni di seguito
indicate:

»  Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in localita Cannicci,
Comune di Civitella Paganico {GR), in data 21.07.2011;

= Convenzione per la gestione defl'impianto di discarica sito in localitad Casa
Rota, Comune di Terranuova Bracciolini {AR) e di accesso all'impianto di
discarica sito localita I Pero, Comune di Castiglion Fibocchi (AR), in data
6.6.2011;

=  Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in localita Le
Cortine, Comune di Asciano (Si), in data 13.07.2011;

= Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in localita
Poggio alla Billa, Comune di Abbadia San Salvatore {S1), in data 13.07.2011;

»  Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in localita Poggio
alla Billa, Comune di Abbadia San Salvatore {Sl), in data 13.07.2013%;

= Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in localita Torre a
Castello, Comune di Asciano {Sl}, in data 13.07.2011;

= Convenzione per la gestione dellimpianto di selezione sito in localita Le
Cortine, Comune di Asciano {Sl}, in data 13.07.2011;
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»  Convenzione per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione sito In
localita Le Foci, Comune di Poggibonsi (Sl), in data 13.07.2011;

= Convenzione per l'accesso all'impianto di selezione di rifiuti indifferenziati e
compostaggio di qualitd T8, sito in localita Casa Rota, Comune di Terranuova
Bracciolini (AR), in data 04.10.2011;

» Convenzione, con Futura S.p.A., avente ad oggetto la Concessione di
costruzione e gestione ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Legge
109/1994 e s.m.i. per la realizzazione e gestione di tutto Hl complesso
tecnologico  costituito  dalfimpianto  di  selezione dei rifiuti  urbani
indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU
selezionata, dallimpianto di compostaggio per la valorizzazione come
compost di qualitd della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta
differenziata ubicato in localita Stritlaie (Comune di Grosseto).

Tali Convenzioni prevedono una specifica disciplina relativa ai sistemi di conferimento
del rifiuti presso gli impianti convenzionati esterni al Perimetro del Servizio ed alle
modalita di determinazione e corresponsione def corrispettivi dovuti.

Le Convenzioni dispongono, altres, che gli impegni assunti dalla Autorita siano
trasferiti - aimeno per quanto non attiene a funzioni di competenza propria della
stessa Autorita - al Gestore Unico, con la sottoscrizione di specifici Contratti di
Conferimento, la cui bozza-tipo & contenuta nei Documenti a Base di Gara.

Conseguentemente le Parti danno atto che, unitamente ai Terzi Gestori Impianti,
procederanno durante la Fase Transitotia a sottoscrivere | Contratti di Conferimento
necessari a disciplinare i rapporti tra Gestore, Terzi Gestori Impianti e Autorita di
Ambito ovvero di ogni altro soggetto/ente parte delle Convenzioni.

Resta inteso tra le Parti che, fatto salvo quanto previsto nefle Convenzioni, it Contratto
di Conferimento potrd essere modificato in ragione degli elementi innovativi
emergenti dalla procedura di Gara, nonché per esigenze di bancabilita.

Le Parti riconoscono, altresi, che la Autorita di Ambito - in ogni caso dandone
tempestiva comunicazione al Gestore - potra sottoscrivere, prima dell'Awio della
Gestione del Servizio, le ulteriori Convenzioni indicate nelle Premesse per le quali si
procedera analogamente a quanto previsto ai sensi dei precedenti capoversi.

Articolo 11
(Strumenti provvisori ed a regime)

Al fine di corrispondere alle esigenze di gradualita nell’attuazione di un modello
industriale e omogeneo di area vasta delfa gestione del Servizio, gli strumenti di
programmazione e regolazione dello stesso sono distinti in:
{i)  strumenti “provvisori” costituiti dal:

a) Progetto del Servizi Esecutivo per il primo affidamento;

b) Progetto di Sistema Infrastrutturale di Strutture a Supporto dei Servizi di
Raccolta di Offerta;
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(ii)

c) Progetto di Sistema Infrastrutturale di Stazioni di Trasferenza di Offerta;
d) Progetto di Sistema Infrastrutturale di Impianti di Compostaggio
Semplificato di Offerta;

strumenti “a regime” costituiti dal:

a) Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori ovvero il
Piano industriale;

b) Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori che
consta esclusivamente del cronoprogramma di attuazione del Piano di
Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori;

¢) Piano Pluriennale di Affidamento costituito dal Piano di Riorganizzazione dei
Servizi e delie Infrastrutture Minori, dal Progetto di Riorganizzazione dei
Servizi e delie Infrastrutture Minori, dal Sistema degli impianti e dalia
relativa disciplina economica.

11.2 Conseguentemente, successivamente alla sottoscrizione del Contratto:

(i}

(i)

il Gestore dovra:

a) entro 120 giorni, elaborare - sulla base del Progetto dei Servizi Definitivo - il
Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento secondo la
ricognizione puntuale dei servizi odiernamente attivati e, limitatamente ai
Servizi Accessori ed ai servizi di spazzamento e lavaggio strade, secondo le
indicazioni delle Amministrazioni Comunali sui cui territori i servizi predetti
verranno svolti;

b) entro 30 giorni decorrenti dall'approvazione del Piano di Riorganizzazione
dei Servizi e delle infrastrutture Minori e dei progetti relativi alle
Infrastrutture Minori facenti parte dell'Offerta da parte dell’Autorita di
Ambito, presentare il Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle
infrastrutture Minori;

¢) successivamente all’ottenimento dei Permessi ed in conformita con quanto
previsto nei Contratti Specifici, procedere alla redazione dei Progetti
E£secutivi delle Infrastrutture Minori secondo gli strumenti, provvisori o a
regime, vigenti.

I’ Autorita di Ambito:

a) entro i 60 giorni successivi alia presentazione del Progetto dei Servizi
Esecutivo per il primo affidamento, dovra procedere all’approvazione dello
stesso;

b) entro 180 giorni sulla base della Proposta di Riorganizzazione dei Servizi e
della Proposta di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori —
fermo restando che dovranno essere individuati specifici riferimenti tecnici
ed economici In relazione ai (i) i codici servizi, {ii) gli standard prestazionali
tecnici ed economici e (iii) gli standard prestazionali di produttivita non
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contemplati negli atti di gara - dovra elaborare e approvare it Piano di
Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori, che costituisce
elemento per la redazione del Progetto di Riorganizzazione deij Servizi e delle
Infrastrutiure Minori da parte del Gestore;

¢} entro 120 giorni successivi alla sottoscrizione del Contratto, dovra
procedere, d'intesa con il Gestore, alla sottoscrizione dei Contratti Specifici
degli Impianti;

d) entro 30 giorni - e comungque entro il termine di durata della Fase Transitoria
- dalla presentazione del Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle
Infrastrutture Minori, provvede ad approvare il Piano Pluriennale di
Affidamento unitamente al'approvazione del Progetto di Riorganizzazione
dei Servizi e delle Infrastrutture Minori, contestuaimente avviando le
procedure per la sottoscrizione dei Contratti Specifici relativi al Piano di
Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori che dovranno
essare sottoscritti entro i successivi 30 giorni;

e) secondo le vigenti Disposizioni Normative approva il Piano Industriale di
Ambito tenuto conto del Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle
Infrastrutture Minori ovvero del Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e
delle infrastrutture Minori, nonché alla luce delle opportune revisioni resesi
necessarie in ragione di elementi oggettivi di controllo puntuale dei servizi
resi, di tipo ad utenza ovvero porta a porta, che saranno elaborati ed
approvati dalla Autorita di Ambito sulla base dei dati che il Gestore si
impegna a fornire quale monitoraggio e controllo dei servizi gestiti.

Il Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento sard lo strumento di
effettuazione dei Servizi per il primo anno di gestione successivo aila data di Avwvio
della Gestione del Servizio. Successivamente, e per oghi successivo anno, il Gestore
provvedera alla redazione det Progetio dei Servizi Esecutivo - ai fini della
determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito da parte della Autorita ed ai
fini del controllo del Servizio da parte di questa — e la Autorita procedera alla relativa
approvazione entro | termini di determinazione del Corrispettivo del Servizio di
preventivo.

Per quanto attiene le Infrastrutture Minori costituite dalle Strutture di Supporto al
Servizi di Raccolta, delle Stazioni di Trasferenza e degli Impianto di Compostaggio
Semplificato, prima dell’approvazione della progettazione presentata in sede di
Offerta, I'Autorita di Ambito si riserva di richiedere il tuning progettuale, comungue ad
esito di contraddittorio con il Gestore. Resta inteso che attivita di tuning progettuale
non potra comportare varianti né alterare i valori espressi in sede di Offerta.

Successivamente alla sottoscrizione def Contratto, il Gestore:
= sino all’approvazione del Piano Pluriennale df Affidamento - e, comunque, solo ad
esito dellapprovazione dello stesso — provvede alla redazione annuale del Progetto

dei Servizi Esecutivo sulla base delle integrazioni efo modifiche degli strumenti
provvisori vigenti concertate con I’Autorita di Ambito;
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= a seguito dell’approvazione del Piano Pluriennale di Affidamento, provvede - in
coerenza con gli obiettivi ed i tempi dello stesso - alla redazione del Progetto dei
Servizi Esecutivo;

» s impegna, comunque, a rivedere le tempistiche previste negli strumenti provvisori
di cul allart. 11.1 limitatamente alle Infrastrutture Minori, laddove I'Autorita di
Ambito richieda — a titolo di anticipazione det Piano Pluriennale di Affidamento — la
realizzazione di specifici interventi.

Le Parti danno atto di conoscere ed accettare che:

= || Gestore & tenuto ad approntare tutta la documentazione richiesta dalle
amministrazioni competenti ai fini della presentazione della progettazione
definitiva agli uffici delle amministrazioni competenti per il rilascio dei Permessi ed
al fine di ottenere i medesimi;

» [l Gestore & tenuto a procedere ad eventuali modifiche, adeguamenti, integrazioni
richieste efo prescritte dalle amministrazioni competenti per il rilascio dei Permessi
ed a ta! fine dovendo provvedere prontamente e, comunque, entro i termini
previsti dall’ Autorita;

= UAutorits di Ambito & tenuta, in attesa dellapprovazione del Piano di
Riorganizzazione dei Servizi ed al fine di garantire comunque continuita al modello
di gestione integrata previsto dalla Vigente Pianificazione, a: (i} approvare il
Progetto di Sistema Infrastrutturale di Strutturo di Supporto ai Servizi di Raccolta,
Progetto di Sistema Infrastrutturale di Stazioni di Trasferenza, Progetto di Sistema
Infrastrutturale di Stazioni di Trasferenza (i) garantire, salva diversa decisione, il
mantenimento delle tempistiche previste a base di gara in coerenza con la Vigente
Pianificazione nel’ambito dell’approvazione del Progetto dei Servizi Esecutivo
annualmente definito dal Gestore Unico.

Resta inteso che, qualora a seguito delle richieste delle amministrazioni competenti,
emergano maggiori oneri, gli stess costituiranno condizione di revisione dei
corrispettivi secondo le modalita previste nella Documentazione a Base di Gara.

Il Gestore si assume la piena ed assoluta responsabilita dell'idoneita tecnica della
Progettazione ed & tenuto ad osservare tutte le Disposizioni Normative che
disciplinano la costruzione di opere ed impianti pubblici e le prescrizioni indicate dalle
amministrazioni competenti nei Permessi.

Pagina 26 di 90




12.1

12.2

123

12.4

12.5

12.6

SEZIONE TERZA — ELEMENTI ORGANIZZATIVI DEL GESTORE

Articolo 12
(Enti Finanziatori)

Qualora il Gestore faccia ricorso a forme di finanziamento che richiedano, per la
relativa attuazione, interventi di adeguamento della struttura negoziale del Contratto,
Jo stesso, nell’ambito della negoziazione con gli Enti Finanziatori, dovra dare adeguata
informazione e favorire il diretto coinvolgimento del’Autorita di Ambito.

Le Parti assolveranno tempestivamente a tutti gli obblighi di carattere informativo
refativi ad elementi rientranti nella propria sfera di conoscenza e conoscibilitd che
dovessero risultare necessari nel Contratto di Finanziamento.

Il Gestore s'impegna, ove richiesto dagli Enti Finanziatori, a comunicare
preventivamente all’Autorita, che s'impegna ad accettare, 'intenzione di concedere
privilegi, garanzie, ipoteche parziali o totali sui beni attuali e futuri, sui propri ricavi e
sui propri crediti, ad eccezione dei privilegi previsti per legge.

In ogni caso, I' Autorita di Ambito - in caso di cessazione del Contratto per qualsivoglia
motivo - si impegna a corrispondere ovvero far corrispondere dal Gestore Subentrante,
I'indennizzo che sara comprensivo:

(a) dei crediti che dovesse vantare il Gestore nei confronti dell’Autorita di
Ambito per effetto della risoluzione, riscatto/revoca del Contratto;

(b) della quota corrispondente al Valore Contabile Netto degli investimenti
effettuati dal Gestore in Impianti ed Infrastrutture Minori, al netto di
eventuali contributi pubblici medio tempore ricevuti;

(c) della quota corrispondente ai valori delle anticipazioni effettuati per il
subentro alle precedenti gestioni relativamente a crediti TIA, nonché per
I'acquisizione di automezzi, attrezzature ed Infrastrutture Minori;

(d) crediti vantati a qualsiasi titolo nei confronti dei Terzi Gestorl Impianti ovvero
nei confronti di altri soggetti per i quali sono state operate anticipazioni
previste a base di gara.

indennizzo non potrd essere oggetto di alcuna compensazione con altri crediti,
indennizzi e rimborsi eventualmente vantati dall’Autorita di Ambito o da altri soggetti
ed il suo pagamento al Gestore e, quindi, agli Enti Finanziatori, qualora cio sia previsto
nel Contratto di Finanziamento, costituira conditio sine qua non per {'efficacia del
trasferimento  del Servizio al Gestore Subentrante owvvero per I'efficacia
delPinterruzione del rapporto di affidamento del Servizio derivante da qualsiasi altra
causa (ad esempio, recesso, risoluzione) prevista ne! Contratto e nei Contratti Specifici.

’Autority di Ambito s'impegna a concedere agli Enti Finanziatori la canalizzazione
dell’indennizzo fino alla concorrenza del rimborso integrale del finanziamento su di un
conto corrente dedicato sul quale potrd essere costituito pegno. Qualora il
finanziamento sara costituito da pit linee di finanziamento con una pluralita di enti
finanziatori ed afferenti alla realizzazione di singoli Impianti, la canalizzazione sara
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effettuata in proporzione all'ammontare delle quote di rimborso delle stesse linee di
finanziamento.

’Autorita di Ambito s'impegna, inoltre, (i) a collaborare alf'eventuale canalizzazione
del Corrispettivo del Servizio di Ambito e, qualora risulti possibile, (ii} alla promozicne
e alla stipulazione di ogni atto, provvedimento e/o delibera funzionale alla conclusione
del finanziamento, purché la stessa Autoritd di Ambito sia parte originaria della
trattativa con gli Enti Finanziatori.

Nella ricerca degli Enti Finanziatori per il finanziamento dei singoli Impianti, il Gestore
si obbliga ad indire, dandone adeguata conoscenza all’ Autorita, procedure concorsuali
sulle migliori condizioni di accesso al credito a quel momento esistenti.

[ costi di accesso al finanziamento, se derivanti da un confronto competitivo di cui al
precedente comma, saranno trasposti nel Corrispettivo del Servizio di Ambito ovvero
nel Corrispettivo di Gestione previsto per il singolo Impianto. Sono comungue esclusi
da qualsiasi riconoscimento, nel Corrispettivo del Servizio ovvero nei Corrispettivi dei
singoli impianti, gli oneri finanziari derivanti da eventuale finanziamento.

Le Parti convengono che, qualora gli Enti Finanziatoti dovessero richiedere il pegno
sulle azioni del Gestore, fo stesso potrd essere autorizzato subordinatamente alla
concessione in favore dell’Autoritd di Ambito del diritto di procedere alla vendita delle
azioni in caso di esercizio dello stesso diritto di pegno.

Le Parti convengono che & ammessa, ed a tal fine viene prestato il relativo consenso, la
cessione dei crediti, anche pro soluto, derivanti dal presente Contratto, da parte del
Gestore agli Enti Finanziatori, fatto salvo il corrispettivo che il Gestore dovra
corrispondere ad ognuno dei Terzi Gestori impianti.

Articolo 13
(Assetto azionario del Veicolo})

In caso di partecipazione in ATI, i singofi componenti dovranno costituire un Veicolo
appositamente dedicato, la cui relativa compagine sociale non potra subire alcuna
variaziohe se non nei limiti di quanto di seguito stabilito.

Resta inteso che;

» il Contratto, sottoscritto dall’ ATl aggiudicataria, verra trasferito al Veicolo che
succedera nei rapporti negoziali emergenti dal Contratto, dai Documenti a
Base di Gara, dallOfferta, dalle progettazioni, dai Permessi e da tutti i
documenti che assumono rilevanza e pertinenza in ordine al Servizio;

» tutti i componenti delATl, ad eccezione dei soci che realizzano
esclusivamente e direttamente gli Impianti, saranno responsabili in solido con

il Veicolo fino al decorso del quinto anno di gestione.
Le Parti danno altresi atto che, qualora il Veicolo sia costituito, il Centratto sara

sottoscritto, oltre che dal Veicolo stesso, anche dall’ATl per [lassunzione di
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responsabilita solidale di tutte le obbligazioni emergenti dal Contratto, dai Documenti
a Base di Gara, dall’Offerta e da tutti i documenti che assumono rilevanza e pertinenza
in ordine al Servizio.

| componenti del’AT! o i soci del Veicolo che hanno realizzato direttamente gli Impianti
resteranno solidalmente responsabili con il Veicolo fino all’emissione del relativo
certificato di collaudo.

Le Parti espressamente convengono che per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data di
sottoscrizione del Contratto - fatto salvo il caso di modifiche normative ovvero atti o
accordi istituzionali che determinino I'estensione territoriale dell’attuale Ambito
Territoriale Ottimale Toscana Sud - non possono essere trasferite a terzi soggetti non
soci, in tutto o in parte, le proprie azioni, obbligazioni convertibili o con warrants,
warrants o diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione. Con il termine
ntrasferire” si intende qualunque atto di alienazione nella pili ampia accezione del
termine che comporti, direttamente o indirettamente e a qualsivoglia titolo, anche
gratuito, il passaggio di titolarita delle azioni o di diritti di opzione e, quindi, a puro
titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in societa, il
trasferimento di azienda, I'attribuzione in seguito a fusione o scissione, la dazione in
pagamento, la donazione nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di
diritti reali di qualsiasi genere. Quanto stabilito per le azioni si applica alle obbligazioni
convertibili ed ai diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione. E' sempre
consentito Fingresso nel capitale sociale del Gestore di istituti di credito.

Decorso il termine di cui al precedente comma, per motivate ragioni oggetto di
condivisione tra le Parti, il socio del Veicolo che intenda trasferire o alienare in tuito o
in parte le proprie azioni a terzi dovra darne comunicazione scritta alla Autorita di
Ambito, mediante lettera raccomandata con avwiso di ricevimento. Resta
espressamente inteso tra le Parti che il perfezionamento di detto trasferimento &,
comungue, subordinato al'individuazione di terzi potenziali acquirenti sui quali gli Enti
Finanziatori abbiano espresso il proprio assenso e sui quali I’Autorita di Ambito abbia
espresso il proprio gradimento, come specificato al successivo comma.

Il gradimento che l'Autorita di Ambito dovra esprimere nei confronti del terzo
potenziale cessionario delle partecipazioni del Veicolo, non comportera alcun onere in
capo allo stesso ed avra ad oggetto il rispetto dei criteri e la verifica dei presupposti di
seguito indicati:

a) possesso dei requisiti tecnici ed economici per Iespletamento delle attivita
rientranti nella concessione;

b) possesso di una specifica e documentata esperienza nel settore della gestione
del Servizio;

¢)  obbligo di subentro in tutte le obbligazioni gravanti sul socio alienante previste
dal Contratto e dagli altri Documenti a Base di Gara e dall’Offerta;

d) (al fine di evitare che Yingresso nel Veicolo del terzo potenziale acquirente risulti
pregiudizievole per il perseguimento delloggetto sociale ovvero confliggente
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con gli interessi dello stesso) possesso e presentazione dei requisiti idonei e
conformi a quanto previsto dai Documenti a Base di Gara e dall'Offerta per la
selezione del Gestore sul piano della professionalita e onorabilita del medesimo.

Articolo 14
(Affidamenti a soci e veicoli societari)

Senza che cid possa costituire violazione dei successivi articoli 15 e 16, il Gestore - e
per esso il Veicolo - qualora ne faccia richiesta, & autorizzato ed in tal senso procedera
ad esternalizzare in favore dei propri soci - ovvero in favore di uno o pitl veicoli
societari, partecipati da tutti o solo da alcuni componenti del Veicolo ovverc ancora
partecipati dal Veicolo - le attivita di progettazione, realizzazione e gestione impianti
senza alcun ulteriore atto efo provvedimento se non di carattere informativo nei
confronti del Concedente e senza che cid costituisca in alcun modo forma di
subappalto efo sub affidamento.

Qualora in tempi successivi alfa Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione, venga
prevista la realizzazione di ulteriori impianti, qualora ci sia accordo fra le Partiin ordine
alle modalita di reafizzazione e condizioni economiche, il Gestore procedera aila
relativa realizzazione attraverso i propri soci. Qualora non vi fosse accordo il Gestore
orocedera ad espletare la relativa procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 15
(Appalti a terzi di lavori, servizi e forniture)

il Gestore, nel caso di appalti a terzi di favori, forniture e servizi osservera le vigenti
disposizioni in materia di contratti pubblici, ove applicabili,

I Gestore comunica alla Autoritd di Ambiio Pelenco dei contratti stipulati relativi a
lavori, forniture e servizi con soggetti terzi.

in ogni caso per l'appalto di attivita strumentali all’espletamento del Servizio, il
Gestore & tenuto ad effetiuare la procedura per fa scelta del contraente nel rispetto
del principio di non discriminazione in base alla nazionalita, di cui all’articolo 30,
comma 6, del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 16
(Subaffidamenti e divieto di cessione)

Fatta salva 'autorizzazione de! Concedente, il Gestore non potra procedere ad operare
sub-affidamenti del Servizio, ad eccezione di singole marginali fasi di attivita accessorie
o straordinarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
manutenzioni, forniture, trasporti specifici.

Nel caso in cui si proceda ai sensi del comma precedente il Gestore dovra comunicare
al Concedente I'avvenuto affidamento, notificando il relativo accordo negoziale.

t fatto espresso divieto al Gestore di cedere, in tutto o in parte, il Contratio, pena
Fimmediata ed automatica risoluzione dello stesso.
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PARTE SECONDA — REGOLAZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI GENERALI
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17.1

17.2

17.3

i8.1

Articolo 17
(Gestione dei Servizi}

i Gestore & tenuto ad erogare i Servizi di Base ed i Servizi Accessori dando attuazione
al Progetto dei Servizi Esecutivo definito sulla base del Progetto dei Servizi Esecutivo
per il primo affidamento det Servizio ovvero sulla base del Progetto Riorganizzazione
dei Servizi e delle Infrastrutture Minori ovvero, successivamente, sulla base del Piano
industriale.

Le Parti danno inoltre atto che il Gestore dara attuazione ai Servizi Accessori ed ai
Servizi Opzionali acquisiti secondo le procedure di cui al precedente articolo 5.

In ordine alla definizione dei progetti e alle modalita di espletamento dei Servizi, il
Gestore @ tenuto al rispetto del Capitolato Prestazionale di Progettazione ed
Esecuzione dei Servizi, tenuto conto della Carta della Qualita dei Servizi &, comunque,

anche alla fuce della Documentazione di Gara.

Articolo 18
(Obblighi del Gestore)

Nella gestione dei servizi il Gestore & tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi,
valevoli, laddove applicabili, anche alla gestione degli Impianti:

{i) rispettare le previsionifindicazioni del Contratio, dell’Offerta e della
Documentazione a Base di Gara adeguandosi a tutie le modificazioni
normative che potranno incidere su tali atti;

(i) rispettare la normativa rilevante in materia, ivi compresi, in particolare, ed a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs n.
81/2008, il D.Lgs. n, 231/01, 1a L.R. Toscana n. 25/1993 e s.m.i., la L.R. Toscana
n. 61/2007 e s.m.i.;

(i) rispettare la Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione, adeguandosi a
tutte le successive modificazioni di queste;

{iv) rispettare integralmente la Carta della Qualita dei Servizi;

(v} rispettare ogni ulteriore obbligo posto a carico del Gestore dalle vigenti
Disposizioni Normative o, comunque, previsto o richiamato nel Contratto
anche se Ia relativa indicazione non & puntualmente riportata nella presente
elencazione;

(vi) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che

potranno essere adottate dallAutoritd in raglone della sua attivita
istituzionale;
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{vii)

{viii)

(ix)

(xii}

(iii)

(xiv)

{xv)

(xvi)

consentire 'accesso ai documenti amministrativi nei modi e tempi di cui alfa L.
n. 241/1990 e s.m.i. ed altre leggi di riferimento in materia;

entro 12 mesi dall’Avvio deila Gestione del Servizio, definire, di concerto con
IAutoritd, un sistema informatico di collegamento on line con la stessa
Autority onde poter fornire in continuo elementi conoscitivi e dati utili per
migliorare le condizioni di controllo, valutazioni dei servizi e di contatto con la
cittadinanza secondo lo schema hardware e software ritenuto pil efficace al
fine dei controlli che I'Autorita di Ambito, ai sensi dei successivi articoli, dovra
operare;

garantire il continuo aggiornamento delle banche dati utilizzate per la
predisposizione dell’Offerta e di tutti gli strumenti definiti per il monitoraggio
e controllo del Servizio;

garantire un livello organizzativo di gestione delle risorse umane improntato
al contenimento dei costi ed al perseguimento degli chiettivi di efficacia,
efficienza ed economicity del servizio, secondo un modello di carattere
industriale che possa tenere conto delle esigenze di presidi locali per
specifiche funzioni nonché della necessita di valorizzazione ed aggiornamento
del personale impiegato nei servizi;

comunicare i rapporti contrattuali posti in essere con il CONAL e/o con i singoli
consorzi di filiera, con particolare riferimento alle quantita, qualita e ricavato
delle cessioni dei materiali conferiti ai consorzi di filiera efo valorizzati
direttamente sui mercati delle materie prime secondarie;

sottoporre il proprio bilancio di esercizio a certificazione di una societa
abilitata che sia di gradimento dell’Autorita;

redigere il conto economico e lo stato patrimoniale refativo alla gestione del
Servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso
genere;

consentire alla Autorit3, alla Regione Toscana e agii altri organismi competenti
ai sensi di legge, Veffettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi,
verifiche ispettive e richieste documentali ritenute opportune e/o necessarie
in ordine a documenti, edifici, opere, dati, impianti attinenti i servizi oggetto
di affidamento e comungue in relazione ad ogni ulteriore bene mobile e/o
immobile utilizzato per il Servizio;

tenere sollevati ed indenni PAutoritd di Ambito e gli Enti locali, nonché il
personale dipendente dai suddetti enti, da ogni e qualsiasi responsabilita
connessa con la gestione del Servizio purché direttamente efa indirettamente
connesse con fe attivitd del Gestore stesso;

obbligarsi ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di
assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
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(xvii)

{xviii})

{xix)

{xx}

(xxi)

applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria;

assicurare che siano adottati i provwedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e V'incolumita del personale addetto e dei terzi e per evitare
danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le
vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli
effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

aderire, mediante stipulazione della convenzione di cui all’articolo 10 della
legge regionate della Toscana 26 gennaio 2004 n. 1 alla Rete Telematica
Toscana;

inserire in tutti | contratti con ohbligazioni verso terzi — ad eccezione dei
contratti eventualmente stipulati dal Gestore con gli Enti Finanziatori - una
clausola che riservi al Gestore Subentrante eventualmente individuato dalla
Autorita di Ambito la facolta di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o
cessazione del Contratto.

osservare gli obblighi di tracciabilita previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i,
laddove applicabile, a tal fine impegnandosi a recepire detti obblighi in tuttii
contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti,
a pena di nullita assoluta e prevedendo altresi un’apposita clausola con la
guate ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari, nessuno escluso, di cui alla citata Legge n. 136/2010.

Articolo 19
(Controllo da parte della Autorita)

19.1 L’ Autorith di Ambito controfla la gestione dei servizi e I'attivita del Gestore al fine di:

(i)

(i)
{iif)
(iv)

(v)

verificare F'osservanza delle disposizioni del Contratto;

evidenziare le eventuali criticita del Servizio;

definire nel complesso tutte le attivitd necessarie a verificare la corretta e
puntuale attuazione degli atti di Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione;
assicurare la corretta applicazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito in
ragione dei servizi resi;

assicurare il rispetto della Carta della Qualita dei Servizi ed Il grado di
soddisfazione degli utenti desunto dalle indagini svolte e dall’analisi dei reclami
registrati in conformita a quanto previsto dalla Carta della Qualita dei Servizi.

19.2 ’Autoritd di Ambito esercitera il controllo sull’applicazione di quanto previsto al
precedente art. 19.1, principalmente attraverso:

SEG S e

i dati del Servizio comunicati dal Gestore;

visite, ispezioni ed indagini a campione;

verifica del livello di moraosita;

indagini ed analisi sul servizio;

indagini ed analisi sulla soddisfazione dell’'utenza;

analisi di mercato anche utilizzando parametri di benchmark.
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19.3

19.4

19.5

19.6

20.1

Ai fini delle attivita di controlio dell’ Autorita di Ambito, le Parti danno atto che, prima
dell’ Avvio della Gestione del Servizio, procederanno alla definizione:

e di un documento di verifica del Contratto di Servizio, da considerarsi parte
integrante e sostanziale del presente Contratto, che definira modalita e
criteri di verifica da parte dell’Autorita del rispetto del Contratto, anche ai
fini della determinazione del Corrispettivo del Servizio;

o dei contenuti del Rendiconto defla Gestione, da considerarsi parte
integrante e sostanziale del presente Contratto, che conterra - oltre ad ogni
ulteriore elemento relative ad oggetto, modalita, forma e termini di
comunicazione definito dalie Parti — quanto previsto al successivo articolo
20,

I’Autoritd di Ambito potrad effettuare accertamenti e verifiche in ogni momento con
preawiso scritto di almeno 15 {quindici) giorni, salvo il ricorrere di particolari
circostanze d'indifferibilitd ed urgenza. In tal caso il Gestore si impegna a consentire
Feffettuazione da parte dell’Autoritd di Ambito - entro tempi brevi, anche inferiori al
termine di quindici giorni - di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive
che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici,
opere, impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento e comunque in relazione ad
ogni ulteriore bene mobile efo immobile utilizzato per il Servizio. Nella richiesta di
accesso saranno indicate le motivazioni della richiesta attivita di ispezione o indagine,
nonché - qualora ricorrenti - le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini
ridotti di preawvisg.

In occasione delle ispezioni possono essere effettuati, in contraddittorio tra le Parti,
campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa
lassunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla
legisiazione vigente.

I Gestore si obbliga, altresi, a mettere a disposizione degli enti e soggetti addetti al
controllo i necessari spazi ed attrezzature.

Articolo 20
{Rendiconto della Gestione)

Costituiranno elementi essenziali del Rendiconto delia Gestione V'insieme dei dati e
documenti atti a monitorare e controllare annualmente il Servizio, verificare il rispetto
del Contratto e contribuire alla definizione de! Corrispettivo del Servizio di Ambito, fra
cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

{i) banca dati delle utenze servite;

(i) quantitativi mensili ed annui di rifiuti raccolti in ogni Comune in forma
indifferenziata e differenziata, anche ai fini della certificazione del
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla vigente
normativa;
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{iii)

{iv)

{vi)

{vii)

(vii)

(ix)

(xv)
(xvi)

{xvii)

dati relativi ai servizi di raccolta a contenitori contenenti quali elementi minimi:
la localizzazione degli stessi, le loro caratteristiche, la quantita e le
caratteristiche dei servizi erogati, [a quantitd e qualita dei rifiuti raccoiti;

dati relativi ai servizi di raccolta ad utenza contenenti quali elementi minimi: le
utenze servite, la loro localizzazione, la quantita e le caratteristiche dei servizi
erogati, la quantita e qualita dei rifiuti raccolti;

registro dei servizi a chiamata comprendente quali elementi minimi: gli
interventi richiesti ed erogati, la loro provenienza, la quantita e la qualita del
materiale raccolto;

registro dei servizi di raccolta presso fiere e mercati comprendente quali
elementi minimi: gli interventi effettuati, gli eventi di riferimento con relativa la
localizzazione, la quantita e qualita dei rifiuti raccoltj;

registro dei servizi di raccolta dei rifiuti cimiteriali comprendente quali elementi
minimi: gli interventi effettuati, la lora provenienza, la quantita dei rifiuti
raccolti;

dati relativi ai servizi di lavaggio contenitori contenenti quali elementi minimi: la
loro localizzazione, le loro caratteristiche, la guantita e le caratteristiche dei
servizi erogati;

dati relativi ai servizi di spazzamento e lavaggio strade contenenti quali elementi
minimi: la rete stradale servita, la quantita e le caratteristiche dei servizi erogati;
registro delle Infrastrutture Minori comprendente quali elementi minimi: gli
ingressi alle strutture, la quantita e la qualita dei rifiuti conferiti, i prefievi dei
rifiuti e la loro destinazione, Jle caratteristiche delle attivitd di
presidio/guardiania;

Documento di Contabilizzazione dei Flussi Trasportati Primari;

Documento di Contabilizzazione dei Flussi Trasportati Secondari;

dati relativi al Servizio di applicazione e riscossione Tariffa con individuazione,
tra Valtro, dei livelli di mancata riscossione elaborati a livello comunale e
disaggregati per tipologie di utenze omogenee;

registro dei Servizi Accessori comprendente quali elementi minimi: gli interventi
effettuati (articolati per ciascuna modalita di servizio), la loro localizzazione, la
quantitd e qualita dei rifiuti raccolti, le aree di effettuazione del servizio, la
quantita e le caratteristiche dei servizi erogati;

registro degli impedimenti che hanno causato la non erogazione dej servizi;
registro dei reclami comprendente come livello minimo Findicazione delle
tipologie di reclami pervenuti e i tempi di eventuale risoluzione delle
problematiche;

registro Variazioni e Revisioni in corso d’anno ovvero delle azioni che
determinano scostamento tra previsione e reale effettuazione a consuntivo;

{xviii) dati di cui all'art. 189, comma 3 de] D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

{xix}
{xx}

{xxi)

aggiornamento dei libri cespiti e libri contabili relativi alla dotazione strumentale
e infrastrutturale afferente al Servizio di Ambito;

dati concernenti 'assolvimento da parte del Gestore degli obblighi contributivi
ed assicurativi relativi al personale;

tutte le azioni poste in essere neli’anno per ogni singolo sito dove sia attiva la
gestione post operativa di discariche esaurite, con particolare riferimento ai
volumi movimentati di terra di ricarico, percolati, sostituzione di manufatti o
macchinari, redazione di adeguato bilancio idrologico di riferimenta.
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21.1

21.2

21.3

221

22.2

23.1

(xxii) dati relativi al funzionamento degli Impianti e ogni altro elemento funzionale
alla determinazione del Corrispettivo di Gestione Impianto;

(xxiii) dati relativi ai flussi verso gii impianti o piattaforme di valorizzazione nonché
dati di analisi delle interfacce secondarie con i circuiti del riciclo ovvero con il
consorzio CONAI ovvero con i siti di smaltimento di scarti e sovvalli;

{xxiv) contributi ovvero i ricavi derivanti dalla valorizzazione ovvero dalla vendita dei
materiali;

(xxv) elenco dei beni acquistati con finanziamenti pubblici o comunque finanziamenti
pubblici ricevuti.

Articolo 21
(Regolamento di lgiene Urbana)

Le Parti danno atto e convengono che, comungue con il coinvolgimento delie
associazioni di categoria e dei Comuni, entro 24 mesi decorrenti dall’Avvio della
Gestione del Servizio, le stesse procederanno a redigere il Regolamento di Igiene
Urhana.

Il Gestore da conseguentemente atto che - nelle more di perfezionamento di suddetto
Regolamento di Igiene Urbana e comunque fino ad approvazione di questo da parte
dei Comuni - resteranno in vigore le vigenti regolamentazioni di livello comunale.

Le Parti danno atto che, all'interno del Regolamento di Igiene Urbana, dovra essere
prevista apposita sezione concernente la regolamentazione della gestione delle
Infrastrutture Minori, con particolare riguardo agli elementi di interfaccia con l'utenza.

Articolo 22
(Tributo comunale e Tariffa di Ambito)

Le Parti danno atto e convengono che la parte del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi ovvero della Tariffa di Ambito a copertura dei servizi oggetto di concessione
sara determinata annualmente.,

Fermi restando i contenuti dell’Offerta — di cui al documento [@] — e di Legge in ordine
al regime TARES - i cui eventuali effetti sul Corrispettivo del Servizio e sulle modalita e
garanzie di pagamenio di questo saranno comunque valutati durante la Fase
Transitoria - le Parti concordano che, in ipotesi di regime tariffario, si applichera il
seguente art. 23.

Articolo 23
{Applicazione e riscossione in regime tariffario)

in ordine ed in modo funzionale al progressivo passaggio da regime misto TARSU/TIA a
regime di Tariffa di Ambito, nei modi e nelle forme congiuntamente definite tra
Autorith e Gestore, quest’ultimo riconosce fin d’ora che dovra assumere, in via
progressiva, l'intero ciclo de! sistema di bollettazione, comprensiva delle fasi di
realizzazione, normalizzazione e aggiornamento della banca dati, attivazione dei servizi
di sportello utenti, stampa e spedizione delle fatture, riscossione, accertamento
dell’evasione/elusione e recupero coattivo della morosita.
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23.2

23.3

23.4

23.5

24.1

24,2

Nell’ambito della gestione della TIA e della successiva Tariffa di Ambito il Gestore sara
tenuto a garantire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivita:

= riscossione ordinaria;

= adozione di idonee misure volte a limitare e contrastare il fenomeno della
morosita;

= adozione di idonee misure volte a garantire un efficace e rapido recupero
dell’evasione e dell'elusione;

= normalizzazione e bonifica deila banca dati di riferimento;

= predisposizione della bollettazione e recapito della stesss;

» predisposizione dei sistemi di riscossione, formazione dei ruoli di riscossione
coattiva e predisposizione del sistema di rendicontazione degli incassi;

» gattivazione delle funzionalita di sportelio e di contact center con diversi
canali per recepire le istanze e le segnalazioni dai cittadini e per facilitare la
comunicazione ed il pagamento delle bollette;

» gapprontamento di relazioni annuali relativamente alla situazione del
recupero crediti tariffari ed allo stato del fondo di accantonamento con
distinzione tra componenti volontarie e riconosciute in tariffa, ripartito su
base comunale e per tipologia di utenze,

Resta fermo limpegno dell’ Autorita di Ambito a fare in modo che i Comuni mettano a
disposizione del Gestore i dati necessari ai fini delle attivita previste dal presente
articolo.

’Autoritad provvederd, di concerto con il Gestore Unico, durante la Fase Transitoria,
alla definizione degli strumenti necessari alla individuazione delle soglie di morosita
tollerata per singolo Comune in regime tributario, singolo Comune e singola categoria
di utenza in regime TIA e Tariffa di Ambito, nonché aila definizione delle modalita e dei
criteri di impiego quale strumento per la definizione degli accantonamenti, altresi
definendo le modalita di adeguamento temporale.

Resta fermo che il Gestore subentrera fin dall’Avvio della Gestione del Servizio — e
comunque nei modi e nelle forme che saranno definite di concerto tra le Parti nella
Fase Transitoria e tenuto altresi conto di quanto previsto nella Documentazione - in
tutte le attivitd di bollettazione, riscossione e recupero relative anche a competenze
esterne al proprio perimetro temporale di gestione e dunque riferibili ai precedenti
gestori.

Articolo 24
{Carta della Qualita dei Servizi e Modalita di relazione con gli utenti}

Le Parti danno atto e convengono che il Gestore procedera, durante la Fase
Transitoria, alla redazione definitiva della Carta della Qualita dei Servizi in conformita
all’Offerta ed alla Bozza di Carta delfa Qualitd dei Servizi e comunque tenendo conto di
quanto previsto nel Capitolato Prestazionale di Progettazione ed Esecuzione dei
Servizi.

Resta fermo che i Gestore s'impegna ad aggiornare {a Carta della Qualita dei Servizi
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24.3

24.4

24.5

25.1

25.2

26.1

26.2

27.1

almeno ogni due anni e, comunque, su richiesta dell’Autorita in esecuzione di obblighi
derivanti da normative nazionali o regionali.

Le Parti convengono che ogni elemento relativo al rapporto tra Gestore ed utenti &
contenuto, salva pil specifica o contraria indicazione del presente Contratto,
allinterno della Carta delia Qualita dei Servizi.

li Gestore, per I'intera durata del Contratto, s'impegna a conformare la Carta della
Qualita dei Servizi alle modifiche delle modalita di erogazione dei Servizi.

I Gestore s'impegna comunque al rispetto delle vigente disposizioni di legge in
materia di rapporto con l'utenza e soddisfacimento della medesima.

Articolo 25
{Smaltimento CDR e Trattamento, Valorizzazione, Recupero e Smaltimento delle
Raccolte Differenziate)

Le Parti danno atto e riconoscono che il Gestore garantira per la durata del Servizio i
servizi di:

v trasporto e conferimento a recupero energetico del CDR prodotto
dall'tmpianto di selezione di Strillaie (GR} nel rispetto e ai sensi dei Contratti
di Conferimento e delle Convenzioni;

v’ trasporto e conferimento per trattamento, valorizzazione, recupero e
stnaltimento delle Raccolte Differenziate.

Tali suindicati servizi saranno svolti con le modalitd indicate in sede di Offerta dal
Gestore, nonché ai prezzi ed alle condizioni ivi indicate.

Articolo 26
(Convenzioni ANCI/CONAI)

Le Parti danno atto che spetta al Gestore l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla
cessione delle frazioni recuperabili, per le quali il Gestore stesso viene sin d'ora
delegato - salva differente decisione che dovesse essere assunta in proposito
dal’Assemblea dei Comuni dei’ATO Toscana Sud — alla sottoscrizione delle
convenzioni previste heil’ambito dell’accordo quadro ANCI/CONAL

Nell'ipotesi di conforme decisione dell’Assemblea, sard obbligo dell’Autorita farsi
carico dell’acquisizione delle necessarie deleghe da parte dei singoli Comuni.

Articolo 27
(Modalita di relazione con le amministrazioni competenti)

Le Parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto
necessario all’esecuzione del Servizio dovra essere rilasciato al Gestore sollecitamente
e, comungque, nei tempi e con le modalita necessarie alla regolare esecuzione del
Servizio.
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27.2

28.1

28.2

29.1

30.1

Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni ed ottimizzare i tempi e le
procedure di rilascio di guanto indicato nel precedente comma, I'Autorita di Ambito,
per quantoe di propria competenza, si impegna a supportare il Gestore nei rapporti con
le amministrazioni competenti, attivando tutti gli strumenti di concertazione can gli
enti e/o uffici defla pubblica amministrazione che possano rivelarsi utili e/o necessari.

Articolo 28
{Beni mobili ed immobili funzionali alla gestione dei Servizi e Infrastrutture Minori)

Le Parti danno atto che, per lo svolgimento del Servizio, il Gestore:

» durante la Fase Transitoria, acquisira ghi automezzi, ie attrezzature e le dalle
precedenti gestioni come risultanti da apposito inventario redatto dal Gestore
medesimo;

= sj dotera di ogni altro bene funzionale che sia necessario ad attuare il modello
gestionale prescelto, tenendo conto che il riconoscimento economico sara
determinato sulla base delle Linee Guida per la determinazione del
Corrispettivo del Servizio di Ambito.

Analogamente, il Gestore:

= acquisira le Infrastrutture Minori dalle precedenti gestioni, come risultanti da
apposito inventario redatto dal Gestore medesimo;

= realizzera il completamento delle Infrastrutture Minori previste nell’Offerta,
nella Vigente Pianificazione e nella Vigente Regolazione, secondo quanto sara
determinato in uno o pill Contratti Specifici.

Articolo 29
{Altre Strutture a Supporto del Servizio)

H Gestore si dotera di ogni ulteriore struttura logistica e funzicnale all'espletamento
dei Servizi a propria cura, spese ed onerl tenendo conto che Il riconoscimento
economico delle spese e degli oneri relativi sono ricompresi nelle voci Costi indiretti e
Costi Generali alfinterno delle Linee Guida per la definizione del Corrispettivo del
Servizio di Ambito.

Articolo 30
{Personale)

Per o svolgimento del Servizio, il Gestore si obbliga:

v ai sensi della vigente normativa e nelle forme e nei modi ivi previsti, a
procedere, durante al Fase Transitoria, all’assunzione del personale dalle
precedenti gestioni secondo guanto definito al Documento C1 — Quadro
conoscitivo della consistenza del personale delle gestioni attuali, fatte salve
eventuali modificazioni da verificarsi in contraddittorioc durante la Fase
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Transitoria;

ad assumere il personale funzionale alla gestione del Servizio in conformita alla
vigente normativa, con modalita che consentano il reperimento dj personale
avente esperienza nel settore specifico tenuto conto di quanto previsto al
Documento C1 — Quadro conoscitivo della consistenza del persondle delle
gestioni attuali;

nel caso di impiego di personale proveniente da cooperative sociali di tipo B,
cosi come previsto nell’Offerta, a prevederne un concreto impiego in coerenza
con le funzioni e i rucli assegnati;

ad applicare integralmente il Contratto Collettive Nazionale di Lavoro secondo
guanta previsto dalla normativa atiualmente vigente in materia sulla base di
guanto previste al Documento C1 — Quadro conoscitivo deffa consistenza def
personale delfe gestioni attuali;

ad assolvere regolarmente gli obblighi contributivi, in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi
speciali;

ad osservare rigorosamente le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza e
salute dei lavoratori;

al continuo accrescimento delle prestazioni attraverso la valorizzazione e la

formazione adeguata del personale esistente in modo funzionale ad un modello
di gestione industriale.
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PARTE TERZA ~ IMPIANTI E INFRASTRUTTURE MINORI
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31.4

SEZIONE PRIMA — SISTEMA DEGLI IMPIANT!

Articolo 31
(Sistema degli Impianti ed aggiornamenti)

[l Sistema degli Impianti & il complesso documentale - predisposto in sede di gara dal
Gestore ed approvato dalf’Autoritd - che, in conformita e coerenza con la Vigente
Pianificazione e Vigente Regolazione, conterra la progettazione definitiva degli
Impianti nonché, una volta redatta in base alla disciplina contenuta nel Contratto, la
progettazione esecutiva degli stessi.

Le Parti danno atto e riconoscono che entro 120 giorni dalla sottoscrizione del
Contratto si procedera alla stipula dei Contratti Specifici relativi ai singoli Impianti.

Le Parti danno, altresi, atto che — in coerenza e sviluppo della Vigente Pianificazione e
Vigente Regolazione — ['‘Autorita di Ambito potra proporre, anche per esigenze
straordinarie e di urgenza ed anche in aggiunta o variante al Sistema degli Impianti, la
realizzazione di nuovi impianti a tal fine predisponendo gli opportuni e relativi atti di
progettazione preliminare. In tal caso sara adottata {a seguente procedura:

= entro 3 mesi dalla trasmissione della progettazione preliminare da parte della
Autorita, il Gestore dovra redigere un Progetto Definitivo dell’intervento ovvero
formulare una proposta alternativa o in variante;

r  nei quindici giorni successivi, I"Autorita potra accettare il progetto presentato
ovvero richiedere al Gestore le modifiche ritenute necessarie;

= nei termini concordati, il Gestore dovra procedere alle integrazioni/modifiche
richieste dalla Autorita di Ambito ed attivare altresi le necessarie procedure di
autorizzazione ¢ Permessi da parte delle amministrazioni competenti.

Le Parti danno atto che il Gestore - indipendentemente da quanto previsto ai commi
che precedono - potra, comungue, avanzare proposte di aggiornamento del Sistema
degli Impianti, in cui siano rappresentate variazioni dell’assetto impiantistico al fine di
garantirne una sua pil efficiente ed efficace razionalizzazione. In tale caso sara
adottata la seguente procedura:

= entro 15 giorni dalla trasmissione della progettazione preliminare da parte del
Gestore, la Autorita di Ambito potra accettare il progetio presentato ed
incaricare il Gestore di redigere {a progettazione definitiva ovvero non accettarla
richiedendo al Gestore le modifiche ritenute necessarie;

= nei termini concordati, il Gestore dovra procedere alle integrazioni/modifiche

richieste ed attivare altresi e necessarie procedure di autorizzazione o Permessi
da parte delle amministrazioni competenti.
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31.6

31.7

31.8

31.9

31.10

Le Parti danno atto e riconoscono che &, in ogni caso, rimesso alla Autorita di Ambito il
giudizio relativo alla fattibilita degli interventi, soprattutto con riferimento alle
Convenzioni in essere con i Terzi Gestori impianti ed alle pattuizioni ivi contenute.

In ogni caso le Parti danno atto che in caso di disaccordo potra essere in ogni momento
avviata la Procedura Conciliativa per la definizione di ogni questione controversa
prevista dall'art, 82,

Resta altresl fermo che il Gestore potra procedere nelle forme di cui all’art. 202,
comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.l.

Fermo restando quanto previsto ai commi che precedono, la Autorita di Ambito si
riserva il potere di affidare in via diretta la realizzazione di lavori complementari nen
gia ricompresi negli atti di Vigente Planificazione e Vigente Regolazione - la cui
esecuzione potra rendersi successivamente necessaria.

Laffidamento della realizzazione di lavori complementari resta in ogni caso
subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1. le attivita relative all’affidamento dovranno derivare da circostanza
imprevista; ‘
2. le attivita dovranno;

a) non essere utilmente separabili da quanio oggetto di
affidamento senza gravi inconvenienti per la Autorita di Ambito
oWera

b) quand’anche separabili, essere comungque necessarie e
funzionali al perfezionamento di quanto oggetto di odierno
affidamento;

3. il valore annuale complessivo dei lavori complementari dovra,

comunque, essere contenuto entro I'1% dellultimo Corrispettivo del
Servizio di Ambito.

Al ricorrere congiunto delle suindicate condizioni, I'affidamento della realizzazione di
lavori complementari avverra con la seguente procedura:

(i) la Autorita di Ambito formulera al Gestore una proposta tecnica ed economica di
livello preliminare;

(i) neitrenta giorni successhvi, il Gestore dovra:
» redigere una proposta progettuale di livello definitivo;
{iii}y nei quindici giorni successivi, la Autorita di Ambito potra:
= accettare il progetto presentato, concertando con il Gestore le modalita
esecutive ed i connessi atti di regolazione economico - gestionale;
® non accettare la proposta presentata e richiedere al Gestore le modifiche

necessarie, definendo altresi le modalita esecutive dei servizi ed i connessi
atti di regolazione economico - gestionale;
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33.1

33.2

(iv} nei quindici giorni successivi, il Gestore potra:

» procedere alle integrazioni/modifiche richieste dalla Autorita di Ambito
concertando con la stessa le modalita esecutive ed i connessi atti di
regolazione economico gestionale;

= |n caso di disaccordo sulla quantificazione del costo, il Gestore potra attivare
la Procedura Conciliativa anche ai fini della determinazione della Revisione
del Cotrispettivo.

Articolo 32
(Livelli minimi garantiti dal Gestore nei Contratti Specifici)

[ livelli minimi garantiti dal Gestore con riferimento agli Impianti, sono:

» quelli riportati nei corrispondenti capitolati prestazionali di progettazione,
realizzazione e gestione ed oggetto di Offerta;

» quelli che risulteranno dal Progetto Esecutivo redatto dal Gestore, in conformita
ai Permiessi;

* per quanto riguarda i successivi aggiornamenti del Sistema degli Impianti e
quindi per la realizzazione di ogni nuovo impianto, quelli derivanti dai refativi
capitolati prestazionali di progettazione, realizzazione e gestione e dal Progetto
Esecutivo, comungue in conformita ai Permessi.

Ad ogni intervento potranno comunque essere connessi una serie di indicatori
prestazionali rappresentati da un livelio numerico che individua la grandezza alla quale
Gestore deve mantenere in funzionamento I'lmpianto al fine di garantire il rispetto dei
livelli minimi garantiti dal Gestore.

[ livelli minimi garantiti dal Gestore dovranno essere mantenuti durante tutto {'arco
della gestione in ottemperanza alle eventuali variazioni degli indicatori prestazionali in
ragione della Disposizione Normativa, Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione.

Nel caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi garantiti dal Gestore si applicano
le penali previsti dal Contratto Specifico.

Articolo 33
(Contratti Specifici)

Le Parti riconoscono e danno atto che - per la progettazione, realizzazione e gestione
dei singoli Impianti — procederanno alla definizione di Contratti Specifici.

Per quanto attiene le Infrastrutture Minori le Parti procederanno alla relativa
regolamentazione preferibilmente con un unico Contratto Specifico che definisca gli
aspetti inerenti le attivita di progettazione, realizzazione e manutenzione delle
Infrastrutture Minori, ovverc le condizioni di affidamento delle attivitd di
progettazione, realizzazione e manutenzione.
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33.4

Tali Contratti Specifici, oltre a richiamare gli Obblighi Generali di seguito disciplinati,
quelli contenuti nei Documenti a Base di Gara e nell'Offerta disciplineranno, in
dettaglio ed attraverso un’opera di adattamento negoziale, le singole fattispecie. Resta
inteso comunque che gli Obblighi Generali potranno essere adattati, per decisione
condivisa, in considerazione della specifica natura degli Impianti e delle infrastrutture
Minori. Si specifica altres) che gli Obblighi Generali, oltre che vincolanti per il Gestore,
saranno automaticamente trasferiti in capo al soggetto che eseguira i lavori e che,
eventualmente, procedera alla gestione di questi.

In particolare, ed a titolo meramente indicativo e non esaustivo, i Contratti Specifici
potranno disciplinare:

(i)
(ii)
(iii)

{v)
{vi)
{vii)
{wiii)
(ix)
{xi)
{xii)

(xiii)

'obbligo di risultato per I'ottenimento dei Permessi;

il tuning del cronoprogramma;

le modalita di incidenza sul Corrispettivo di Gestione dell'impianto dell’'Indennita
di disagio ambientale e degli eventuali canoni per la concessione di diritti di
superficie, fermo restando che, in ogni caso, I'indennitd di disagic ambientale
ricomprenderd gli eventuali canoni previsti per la concessione del diritto di
superficie;

I'elaborazione del Progetto Esecutivo e di tutta la documentazione tecnica ed
amministrativa per la cantierizzazione ed il collaudo degli Impianti e
Infrastrutture Minori;

il sistema organizzativo integrato con la gestione dei Servizi;

[a realizzazione ed le modalita di affidamento dei lavori;

la gestione degli Impianti;

le attivitd di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata degli
Impianti;

le attivitd e procedure di monitoraggio delle prestazioni garantite;

le condizioni di determinazione, Aggiornamento e Revisione dei corrispettivi;

la procedura di gara per il fund rising;

le penali;

le garanzie fidejussorie.
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SEZIONE SECONDA ~ OBBLIGHI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Articolo 34
(Progettazione Esecutiva degli Impianti e delle Infrastrutture Minori)

Entro il termine di 60 giorni dallottenimento del Permessi, il Progetto Esecutivo
del’lmpianto o dell'Infrastruttura dovra essere consegnato alla Autorita di Ambito per
le verifiche previste ai sensi di legge ¢ la relativa approvazione.

{l Progetto Esecutivo dell’Impianto o dell’Infrastruttura dovra essere redatto in lingua
italiana, conforme alla normativa sulla sicurezza, alle prescrizioni di cui ai Permessi, e
sard illustrato con una chiara individuazione delie sottocitate sezioni. Ai sensi della
normativa vigente il Progetto Esecutivo dell’lmpianto o dell'infrastruttura sara
composto da:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli Impianti e di
ripristino e miglicramento ambientale;

d)  rendering di inserimento visivo e paesaggistico dell'lmpianto;

e) calcoli esecutivi delle strutture e degli Impianti;

f} piani di manutenzione delf’opera e delle sue parti;

g) Piani di Sicurezza e Coordinamento;

h}  computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

il cronoprogramma;

j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

k) piano di gestione esecutivo;

i) quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera per le diverse
categorie di cui si compone I'opera o il lavoro.

La relazione illustrativa del Progetto Esecutivo dell’ Impianto o dell'infrastruttura dovra
evidenziare, in maniera esplicita, il processo di ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni
e, pertanto, dovra definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico,
strutturale ed impiantistico I'intervento da realizzare, evidenziando che il Progetto
Esecutivo & stato redatto nel pieno rispetto del Progetto Definitivo nonché delle
prescrizioni dettate in sede di rilascio dei Permessi. In tale relazione saranno
chiaramente esposte le motivazioni delle soluzioni proposte ed i criteri di
dimensionamento adottati, e nel caso in cui la progettazione preveda I'impiego di
componenti prefabbricati, la relazione precisera le caratteristiche illustrate negli
elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appaito riguardanti le
modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

Nella relazione illustrativa dovranno essere poste in evidenza e documentate e
caratteristiche dei materiali e delle componenti delf' Impianto o dell’Infrastruttura, con

appropriato livello di dettaglio e dovranno essere riportati inoltre:

a) elenco dettagliato dei materiali e delle macchine con l'identificazione delle loro
caratteristiche principali {caratteristiche dimensionali e caratteristiche
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prestazionali su foglio Excel o simile);
b) relazioni di calcolo a dimostrazione del dimensionamento delle varie parti;
C) relazione di inquadramento architettonico;
d) rendering di inserimento visivo e paesaggistico dell'Impianto.

Per gli interventi per i quali si sono rese necessarie, nell’ambito del Progetto Definitivo
dell'lmpianto o dell'infrastruttura, delle relazioni specialistiche, queste saranno
ulteriormente sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti
allesecuzione ed alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto
deilintervento o del lavoro, in particolare le relazioni conterranno [illustrazione di
tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di
progettazione esecutiva. A titolo non esaustivo si evidenzia che le relazioni
specialistiche da produrre dovranno essere:

a) programma esecutivo;

b}  relazione idrogeclogica ed eventualmente archeologica;

c) specifiche tecniche e materiale illustrativo, relativo alle apparecchiature di cui &
prevista la fornitura e Finstallazione, costituito da pubblicazioni delle ditie
fornitrici, relative a tipologie, modelli scelti, particolarita, materiali adottati,
sistemi di funzionamento, ecc.;

d) certificati di analisi e prove di labaratorio sui materialj;

e) eventuali certificati di brevetto;

f) schema di flusso globale con bilanci di massa e di energia nelle varie sezioni
dell'Impianto, riferiti a: unita di rifiuto trattato, giorno di funzionamento, anno;

g) condizicni di esercizio a regime e di picco;

h) documentazione hardware e software relativa al sistema centralizzato di
controllo e regolazione;

i) per tutte le strutture dovranno essere inoltre forniti i criteri di calcolo, i
particolari costruttivi e Vindividuazione del piano di posa delle fondazioni;

i elenco dei consumifanno e delle risorsefanno necessati all’esercizio
dell'Impianto;

k) numero, qualifica ed impegno del personale tecnico;

1) cansumi vari e materiali di consumo;
m) numero di ore di manodopera per ordinaria manutenzione e relativo costo
presunto;

n)  elenco indicativo e costo dei pezzi di ricambio per manutenzione ordinaria,
straordinaria e programmata;

o) piano programmato di manutenzione, pertinente a ciascuna apparecchiatura,
esplicitando le scadenze di manutenzione, le parti di ricambio ed il personale
necessario;

p}  elenco dei pezzi di ricambio previsti per ogni anno di gestione;

a}  vendor lis;

r) piano dettagliato di gestione.

Dovranno essere forniti i disegni delle strutture edili, della carpenteria meccanica,
dell'lmpianto e delle varie componenti, con particolari di dettaglio in scala e in
rappresentazione grafica adeguata, in particolare, dovranno essere prodotte le
seguenti tavole grafiche:
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a) planimetrie e sezioni per sezione d’Impianto;

k) piante, prospetti e sezioni significative quotate ed in scala opportuna {almeno
1:50) degli apparati e delle opere accessorie; tali elaborati saranno corredati da
eventuali schemi funzionali delle singole parti della realizzazione per meglio
esplicitare il progetto presentato;

c) disegni di dettaglio delle apparecchiature piu significative;

d)  schemidi controllo e regolazione, P&I delf' impiantistica;

e) lay-out sala comando con disposizione dei pannelli sinottici, postazioni PC,
poltrona di comando, etc;

f) schema elettrico unifilare generale, schema unifilare con protezioni;

g) lay-out sala quadri;

h) piante, sezioni e prospetti, pianta delle fondazioni delle strutture edili {edifici e
manufatti), quotate ed in scala (almeno 1:100);

i} piante, prospetti e sezioni significative quotate ed in scala opportuna (almeno
1:100) delle opere in carpenteria metallica e delie opere accessorie;

i) planimetrie in scala opportuna (almeno 1:100) per distribuzione forza, luce,
macchinari impiantistica, impianto di terra e protezione scariche atmosferiche;

k) planimetria in scala opportuna (almeno 1:100) con la disposizione dei servizi
allinterno degli edifici {impianti acqua, gas, antincendi, telefonia-dati,
supervisione — sorveglianza TVCC/antifurto/antincendio);

) planimetria in scala opportuna {almeno 1:500) con la disposizione dei
sottoservizi dell’intero complesso impiantistico {fognatura, convogliamento
acque bianche-nere, illuminazione esterna, sottoservizi acqua, gas, energia
elettrica, rete impianto antincendio, telefonia-dati, predisposizione percorsi
teleriscaldamento, ed ogni aitro elemento che si ritiene opportuno};

m) classificazione delle aree pericolose;

n) planimetrie in scala opportuna {almeno 1:500) con viabilita interna, percorsi di
movimentazione uomini, mezzi e materiali dell'intero complesso impiantistico,

~ recinzioni;

o) planovolumetrico dell’intero complesso impiantistico e sistemazione finale aree
esierne;

D) tavole di inquadramento architettonico ed inserimento fotorealistico del
complesso nell’area attuale, fatto salvo quanto indicato all'articolo 22.3
capoverso d}.

34,7 fl Gestore, inoltre, dovra:

a) produrre tutte le tavole grafiche e relazioni tecniche eventualmente non
indicate nel presente Contratto ma necessarie a norma delle Disposizioni
Normative efo per I'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la
realizzazione, 'avviamento e la gestione dell'lmpianto-o dell’Infrastruttura.

b} produrre eventuali descrizioni tecnico-funzionali delle varie apparecchiature ed
eventuali relativi depliant commerciali se in lingua originale dovranno essere
corredati con traduzione in italiano.

c) a corredo del Progetto Esecutivo dellimpianto o dell’infrastruttura, delle

relazioni specialistiche e delle tavole grafiche, evidenziare i calcoli esecutivi delle
strutture in modo da consentire la dettagliata definizione e dimensionamento
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delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la
necessitd di variazioni in corso di esecuzione. 1 calcoli esecutivi degli impianti
saranno eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio ed alla destinazione
specifica dell'intervento e dovranno permettere di stabilire e dimensionare
tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento
necessario per la funzionalita dell'lmpianto stesso, nonché consentire di
determinarne il prezzo. la progettazione esecutiva delle strutture e degli
Impianti sara effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere
civii al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi,
attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. I calcoli delle
strutture e degli impianti, comunque eseguiti, saranno accompagnati da una
relazione illustrativa, di cui sopra, che evidenzi i criteri e le modalita di calcolo e
che consenta una agevole lettura e verificabilita.

In ogni caso non potrd essere proposta alcuna soluzione radicalmente alternativa che
presenti carattere di variante rispetto a quanto gia indicato dal Gestore, dichiarato e
valutato positivamente in sede di Permessi.

Il Progetto Esecutivo dellimpianto o dell'infrastruttura, dovra, altresi, contenere il
piano di manutenzione, che rappresentera un documento complementare al Progetto
Esecutivo e che permettera di prevedere, pianificare e programmare, rispetto a quanto
previsto dagli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, Fattivita di
manutenzione delimpianto al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le
caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico. I} Piane di Manutenzione
dovra essere costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d’uso;
b} il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione ordinaria articolato per interventi sezioni con la

previsione di oneri, messi e cronoprogramma;
d) Il programma di manutenzione straordinaria preventiva.

Sui contenuti minimi dei documenti operativi soprascritti si rimanda a quanto
descritto dalle normative vigenti.

Fatto salvo quanto riportato nei punti precedenti, tutte le componenti del Progetto
Esecutivo dovranno essere redatte in conformita con la normativa vigente, ed in
particolare con quanto previsto dal D.P.R. n, 207/2010 e s.m.i.. -

Le Parti danno atto che taluni elementi indicati ai precedenti commi potranno variare
in dipendenza delle specificitd dell'impianto o dell'Infrastruttura da realizzarsi noenché
in dipendenza di quanto sara previsto nel Contratto Specifico.

Articolo 35
{Attivita progettuali integrative di cantiere)
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Tutta la documentazione tecnica ed in particolare le tavole grafiche e gli schemi
impiantistici dovranno essere aggiornati in corso d’opera ed in fase finale rilasciati in
versione “as built” allegato alla certificazione di fine lavori.

It Gestore dovra produrre le tavole con livello di dettaglio costruttivo che permetta di
verificare la rispondenza dimensionale e funzionale dei macchinari previsti nel
Progetto Esecutivo in seguito alla realizzazione delle strutture dei corpi di fabbrica
degli Impianti e delle Infrastrutture Minori.

Il Gestore dovra altresi produrre, unitamente alla certificazione di fine lavori, una
relazione dettagliata che elenchi le varianti a vario titolo messe in opera indicando le
motivazioni per cui le stesse sono state apportate.

Articolo 36
(Riservatezza)

Il Gestore & tenuto a mantenere la pili assofuta riservatezza sulla progettazione
nonché su tutti i documenti ed i disegni riguardanti le opere ed ad astenersi dal
pubblicare o divulgare fotografie ed articoli ovvero inserirli in iniziative pubbliche su
quanto fosse venuto a sua conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicita
autorizzazione del Concedente.

Il Gestore & responsabile di ogni danno che dovesse causare per un comportamento
inadempiente.
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37.2

37.3

374

38.1

38.2

383

38.4

38.5

38.6

SEZIONE TERZA — OBBLIGHI GENERALI DI ESECUZIONE E COLLAUDO

Articolo 37
{Realizzazione)

Per 1a disponibilita dei siti di ubicazione degli Impianti e delle infrastrutture Minori, le
Parti procederanno in contraddittorio alla redazione di apposito verbale di consistenza
e dello stato di fatto dell’area all’atto della consegna lavori.

l’esecuzione dei lavori dovra avvenire in osservanza dei termini indicati nell’Offerta o
comunque previsto nel Contratto Specifico e 'avvio dei lavori dovra avvenire entro 15
{quindici} giorni dalla relativa consegna.

Il Gestore s’impegna ad eseguire i lavori relativi alle opere in oggetto a regola d’arte, in
conformitd ai Documenti a Base di Gara, al Contratto Specifico, alla Vigente
Pianificazione, alla Vigente Regolazione, ai Permessi nonché, in ogni caso, alle vigenti
Disposizioni Normative. :

Inoltre, le Parti danno atto e riconoscono che V'esecuzione dei lavori avverra nel
rispetto dei Capitolati Prestazionali gid redatti dalla Autoritd ovvero che saranno
predisposti in occasione dei successivi aggiornamenti del Sistema degli impianti.

Articolo 38
(Direzione lavori e Vigilanza)

1 lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato — il Direttore Lavori -
designato dalla Autoritd di Ambito prima dell'inizio dei lavori fra professionisti che
hanno un’esperienza curriculare di primario standing.

Il Direttore Lavori potrad essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata
competenza, anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione avvenga con le
stesse modalita della nomina.

Il Direttore Lavori esercitera i compiti e le funzioni previste dalle disposizioni di legge
e, in particolare, dagli artt. 147 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i,, impartendo gli
ordini e le direttive occorrenti ai fini della realizzazione dell'opera a regola d’arte ed in
conformita alle previsioni del Contratto Specifico e relativa allegazione tecnica.

il Direttore Lavori avra cura di istituire un proprio domicilio presso il quale saranno
trasmesse tutte le comunicazioni rilevanti da parte del Gestore Unico e della Autorita
di Ambito. Verra ritenuta non trasmessa ogni comunicazione incltrata con differenti
modalita.

Il Concedente dovra altresi nominare, dandone preventiva comunicazione al Gestore,
prima dell’inizio dei lavori, il Coordinatore per fa Sicurezza in fase di Esecuzione.

Tutte le attivitd del Direttore Lavori saranno oggetto di verifica e controlio da parte del
Responsabile del Procedimento, della Commissione Tecnica laddove appositamente

Pagina 53 di 90




38.7

39.1

39.2

40.1

40.2

40.3

40.4

40.5

40.6

nominata dalla Autorita di Ambito e della Commissione di Collaudo.

Resta fermo onere del Gestore Unico di nominare, entro i termini e con le modalita
definite dal Contratto Specifico, un Direttore di Cantiere.

Articolo 39
{Commissione di Collaudo e Commissione Tecnica)

L’ Autoritd nominera una Commissione di Collaudo, eventualmente in corso d’opera ai
sensi e per gli effetti della normativa vigente, al fine di verificare la completa
realizzazione e funzionalita deflmpianto o dell'infrastruttura. Tale commissione sara
composta da tre membri, di cui uno nominato quale presidente, ed avra funzioni di
collaudatore tecnico-amministrativo e statico, nonché quelle relative ad ogni ulteriore
attivita previste ai sensi di legge.

L' Autorita potrd nominare una differente Commissione Tecnica, composta da cinque
membri, tra cui il Responsabile del Procedimento ed il Direttore Lavori incaricata di
funzioni di raccordo, supervisione, verifica e controllo.

Articolo 40
(Sospensioni, proroghe e varianti)

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore Lavori, nei casi di forza
maggiore o di altre circostanze speciali {quali il rinvenimento di oggetti di interesse
storico, artistico, archeologico, e di materiale bellico o comunque pericoloso} che
impediscano radicalmente I'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei favori
stessi.

Della sospensione dei lavori verra redatto verbale sottoscritto dal Direttore Lavori e
dal Direttore di Cantiere nominato dal Gestore.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che
hanno comportato la stessa sospensione,

Nel caso in cui la sospensione dei lavori sia stata autorizzata dal Direttore Lavori e,
quindi, non sia ascrivibile al Gestore, lo stesso avra diritto alla proroga delle scadenze
degli stati di avanzamento lavori e del termine di ultimazione dei lavori, con
conseguente adeguamento del cronoprogramma.

Qualora il Gestore, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di rispettare le
scadenze immediatamente successive (siano esse milestones o termine di ultimazione
lavori), con domanda motivata da inviare al Direttore Lavori con congruo anticipo
rispetto alla scadenza prevista, potra richiedere una proroga del cronoprogramma. In
caso di contrasto, le Parti potranno attivare la Procedura Conciliativa.

Nel caso in cui la proroga non risultasse richiesta e concessa per iscritto, la stessa non

avra efficacia alcuna ed 1 relativi ritardi si riterranno dovuti a colpa esclusiva del
Gestore.
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40.7

40.8

40.9

41.1

41.2

41.3

Le Parti stabiliscono espressamente che non costituira motivo di proroga dell'inizio dei
lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo il
cronoprogramma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nefl’allacciamento alle reti tecnologiche
e di sottoservizi necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento
dell’energia elettrica e dellacqua etc, ovverc il tempo necessario per
Pespletamento degli adempimenti comunque a carico del Gestore;

b)  l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o Infrazioni
riscontrate dal Direttore Lavori o dagli organi di vigilanza In materia sanitaria e
di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

c} I'esecuzione di accertamenti integrativi che il Gestore ritenesse di dover
effettuare per 'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli
Impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore lavori o espressamente
approvati dal medesimo;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e} le eventuali controversie tra Gestore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari ed
altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Gestore ed il proprio personale
dipendente.

Ferma restando I'applicabilita delle penali in caso di eventuale ritardo rispetto alla
scadenza prevista per il completamento dei lavori, nell'ipotesi in cui il ritardo si
protragga oltre il termine di 180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi dalla
formale messa in mora inviata dal Concedente, il Contratto Specifico si intendera
risoito di diritto.

tn ordine alle varianti si applicheranno le previsioni normative fatta salva la previsione
che in caso di disaccordo si possa accedere alla Procedura Conciliativa.

Articolo 41
(Difetti di costruzione e rifacimenti)

If Gestore dovra demolire e rifare o sistemare tutti i favori che il Direttore Lavori
riconoscera non accettabili perché non eseguiti in conformita al progetto, con
materiali o cicli di lavorazione non idonei o, comungque, tali da pregiudicare la riuscita,
la funzionalita e la durata dell'lmpianto.

Qualora il Direttore Lavori abbia fondati motivi per ritenere che esistano difetti di
costruzione potrd ordinare, motivandole, le prove e gli accertamenti che riterra

opportuni, il cui costo sara a carico del Gestore,

Qualora il Gestore non adempia, senza alcuna motivazione, all’ordine ricevuto sia per
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41.4

42.1

42.2

43.1

le prove e gli accertamenti che per Feventuale demolizione e rifacimento, si procedera
d’ufficio, addebitandone i costi al primo. il Gestore autorizza espressamente il
Concedente ad operare per rendere esecutivo il presente articolo senza ostacoli,
incluso I'accesso al cantiere di proprie maestranze che opereranno immediatamente a
valle degli inadempimenti.

A fronte di riscontrate gravi carenze costruttive che interessano parii dell'tmpianto o
dellInfrastruttura ma che, comungue, non pregiudicano la funzionalita degli stessi,
I'affidabilita e la durata, le Parti promuoveranno la Procedura Conciliativa al fine di
addebitare al Gestore i danni economici rinvenienti.

Articolo 42
(Formazione e gestione del cantiere)

Sono a carico del Gestore:

a) gli oneri di occupazione — compreso 'onere delle eventuali relative pratiche da
espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere — delle aree pubbliche
o private occorrenti per le strade di accesso al cantiere, per I'impianto del
cantiere e per lo stoccaggio dei materiali di risulta dagli scavi;

b)  ogni onere connesso con i suddetti, come il pagamento delle relative indennita,
la richiesta e I'ottenimento dei Permessi e licenze occorrenti, I'esecuzione ed il
mantenimento di opere provvisionali per le vie di passaggio o per salvaguardia
di tutte le canalizzazioni {per reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.)
preesistenti o in corso di esecuzione; ogni onere riguardante la costruzione dei
ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e
demolizione di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro e per
la rimozione delle interferenze presenti nell’area di cantiere;

c) ogni onere dovuto ad eventuale o necessaria occupazione temporanea di aree
adiacenti ai lavori;

d) gli oneri per l'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie alla
formazione e gestione del cantiere — compreso ogni onere di montaggio,
manutenzione, spostamento, smontaggio ed asportazione a fine lavori -
comprese quelle per una adeguata illuminazione dello stesso, che dovra in
particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.

Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
venissero arrecati a proprietd pubbliche e/o private, a cose e/o a persone, saranno ad
integrale carico del Gestore e non riconosciuti all’interno del Corrispettivo del Servizio
di Ambito.

Articolo 43
(Poteri espropriativi)

Fatta salva una differente decisione da parte dell’Assemblea della Autorita di Ambito
e, comunque, previa deliberazione di questa, nell’ambito della gestione del Servizio, il

Pagina 56 di 90




43.2

43.3

44.1

44.2

44.3

44.4

Gestore potra essere delegato a procedere, con oneri a carico del Corrispettivo del
Servizio di Ambito, all’acquisizione — tramite procedura espropriativa — delle aree
necessarie alla realizzazione degli Impianti e delle Infrastrutture Minori previsti negli
atti di Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione. Resta comunque inteso fin d’ora
che le aree espropriate resteranno nella disponibilita e saranno utilizzate da parte del
Gestore per tutta la durata della realizzazione e gestione dell’'opera ed alla scadenza
e/o risoluzione del Contratto seguiranno la proprieta dell'opera stessa.

Nel’espletamento delle funzioni di cui al punto che precede, il Gestore agira in nome
proprio e per conto dei Comuni del’ATO Toscana Sud e sara tenuto all’osservanza
delle vigenti disposizioni in materia, potendosi avvalere di societa controllate, ovvero -
per le sole attivitd preparatorie — di societa di servizi,

Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, le Parti danno atto che la
compiuta disciplina di ogni singola procedura espropriativa sara definita con successivi
atti da parte della Autorita di Ambito.

Articolo 44
{(Impianto di cantiere)

Le spese di uso e consumo attinenti la formazione dei cantiere sono a carico del
Gestore. |l cantiere dovra essere realizzato in conformita con i documenti progettuali
ed i relativi Permessi ed esteso a seconda delf’entita dell'lmpianto o dell'infrastruttura
e del suo sviluppo planimetrico, adeguatamente sistemato ed attrezzato con
Pesecuzione delle opere alluopo occorrenti (per recinzioni, protezione e
mantenimento della continuita delle esistenti vie di comunicazione, illuminazione, vie
d’acqua, condotte, ecc.), con Finstallazione degli impianti, macchinari ed attrezzature
necessari per assicurare la regolare esecuzione del Contratto Specifico con normale ed
ininterrotto svolgimento e con gli allacciamenti provvisori di acqua, elettricita, gas,
telefono, fognature.

Il Gestore dovra provvedere alla formazione del cantiere, sistemando adeguatamente
tutta larea consegnatagli ed eseguendo i tracciamenti necessari per la precisa
determinazione ed esecuzione delle opere, ed alla sua attrezzatura con
apparecchiature, macchinari ed impianti della potenzialita necessaria ad assicurare
perfetta e tempestiva esecuzione del Contratto Specifico, conservando, fino al
collaudo, i capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo
preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in
cui essi ricadano nelle aree occupate dalle opere d’arte.

Il Gestore provvederd, senza diritto ad alcun compenso, al reperimento, fornitura e
trasporto di energia elettrica, acqua potabile, gas, ecc. occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e di tutte le fasi di verifica richieste dal Direttore Lavori e di tutte le fasi di
collaudo,

Il Gestore deve garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e
sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, ai funzionari del Concedente, alle
persone da esso o dal Direttore Lavori incaricate, compreso i Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione, agli organi di controllo, per verifiche e controlli inerenti

Pagina 57 di 90




445

44.6

44.7

44.8

44.9

45.1

45.2

alf'esecuzione delfopera in ogni suo aspetto, e la disponibilita per essi degli automezzi
richiesti per i sopralluoghi.

Il Gestore dovra, altresi, fornire la disponibilita di locali adeguatamente arredati ed
attrezzati con acqua, elettricita, riscaldamento, condizionamento e telefono, ad uso
ufficio, in costruzione provvisoria da installare all’interno della recinzione del cantiere,
per i quali sono a carico dello stesso i costi dell’allacciamento e dell’uso e consumo dei
servizi sopra indicati. La costruzione realizzata per i locali di cantiere dovra essere
dotata di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liqguami.

Il Gestore dovra garantire la fornitura e collocazione in cantiere delle apposite tabelle
indicative dei lavori, che avranno le dimensioni minime di 1x2 metri e conterranno a
colori indelebili [a denominazione del Concedente, dei lavori e del loro importo, del
Gestore, dei vari professionisti responsabili della progettazione, del Direttore Lavori,
del Direttore del Cantiere e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e
che, in numero di almeno due, saranno collocate, entro 10 {dieci) giorni dalla consegna
dei lavori, nei posti che indichera il Direttore Lavori. Tanto i cartelli che le armature di
sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso
aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti
del’opera contigui a luoghi transitati da terzi od intersecati da passaggi pubblici o
privati dovranno essere apposti con 'osservanza delle norme vigenti sulla circolazione
stradale e, in particolare, delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite
dal Direttore Lavori. Il Gestore dovra fornire e porre in opera i cartelli indicatori, nel
numero, caratteristiche, dimensioni e posizionamento necessari ai sensi della vigente
normativa e, comundgue, nel rispetio delle indicazioni impartite dal Direttore Lavori.

Il Gestore dovra provwwedere a sua cura e spese all’aggottamento delle acque di
qualsiasi entitd e provenienza che si trovassero nell'esecuzione degli scavi,
intendendosi tale onere compreso nei prezzi unitari degli scavi ovvero nel corrispettivo
previsto nell'offerta, e all’esecuzione di opere prowvisionali per lo scolo o la deviazione
di acque superficiali o di infiltrazione dalle sedi stradali o dal cantiere.

Sard onere del Gestore lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese
dall'ultimazione dei lavori, con lo smontaggio di tutte le opere provvisionali e
I'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta I'attrezzatura, salvo quanto
possa occorrere in cantiere sino al Collaudo. Sgombero e pulizia ancora necessari
saranno eseguiti anche prima defla conclusione delle operazioni di Collaudo.

Articolo 45
(Disciplina del personale)

Sara cura del Gestore garantire l'impiego di personale tecnico idoneo, di provata
capacitd e numericamente adeguato alle necessita del Contratto Specifico.

I Direttore Lavori ed il Coordinatare per la Sicurezza in fase di Esecuzione hanno

diritto, previa motivata comunicazione al Gestore, di esigere il cambiamento del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
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45.3

45.4

45.5

45.6

46.1

Per quanto attiene alla fase di realizzazione dell'Impianto o dell'Infrastruttura, il
Gestore mantiene la disciplina in cantiere ed ha Fobbligo di osservare e di fare
osservare dai dipendenti, capocantiere ed operai le prescrizioni del Contratto Specifico
e relativi allegati, del Piano Operativo della Sicurezza, delle Disposizioni Normative. Per
quanto sopra, il Gestore & in ogni caso responsabile dei danni causati dalta imperizia o
dalla negligenza dei suoi dipendenti, capocantiere od operai, nonché dalla malafede o
dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Per quanto attiene alla fase di realizzazione dell'lmpianto o dellInfrastruttura, i
Gestore dovra osservare le norme vigenti sull’orario di lavoro e quanto eventualmente
previsto nei Permessi. Inoltre, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, pud
ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte,
previa comunicazione al Direttore Lavori. Lo stesso puo vietare I'esercizio di tale
facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo o di
sicurezza nei posti di lavoro. Qualora fosse necessaria I'accelerazione dei lavori — con
esecuzione anche ininterrotta o in condizioni eccezionali — ai fini del loro
completamento entro il termine contrattuale, il Direttore Lavori ne dara
comunicazione motivata al Gestore.

Qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovra essere immediatamente comunicato
al Direttore Lavori.

Il Gestore, per quanto attiene alla fase di realizzazione dell'Impianto, comunichera
inoitre al Direttore Lavori, entro 30 {trenta) giorni dalia consegna (o dalla prima delle
consegne parziali) dei lavori, gli estremi della sua polizza assicurativa L.N.A.LL;
analogamente comunicher3, a richiesta, le altre sue posizioni prescritte presso altri
enti assistenziali.

Articolo 46
{Ulteriori oneri di esecuzione)

Per guanto attiene alla fase di reafizzazione, nonché di collaudo, degli impianti e defte
Infrastrutture Minori il Gestore dovrd garantire e assumersi, in quanto gid contenuti
nel Corrispettivo del Servizio di Ambito, i seguenti oneri:

= disponibilitd di macchine ed attrezzature in perfetto stato di servibilita e
provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento
secondo le specifiche contrattuali e manutenzioni e riparazioni in modo che
esse siano sempre in pieno stato di efficienza;

= oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all’energia elettrica, ai
lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro
funzionamento, nonché il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego,
montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine lavori;

= ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza
(materiali di consumo, conducente, ecc.);

» |e macchine utilizzate dovranno essere contenute nell’elenco fornito con il
Piano Operativo di Sicurezza con le rispettive schede tecniche;

* approntamento di tutti i canneggiatori, attrezzi e strumenti necessari, o
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comunque richiesti dal Diretiore Lavori, per rilievi, tracciamenti e misurazioni
relativi alle operazioni di consegna dei lavori, e per le misurazioni, verifiche,
saggi, campioni, analisi di laboratorio, carichi di prova {statica e dinamica),
prove idrauliche detla condotta, durante 'esecuzione dei lavori e le operazioni
di collaudo in corso d’opera e finale;

ogni altra spesa per le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale, nonché
per il completamento delle fasi di collaudo a freddo e a caldo;

tracciamento delle opere riportando sul terreno con picchetti o manufatti
concordati con il Direttore Lavori Vasse longitudinale ed i vertici defle
condotte, e i limiti di scavo per opere murarie e di rilevati con le modalita
necessarie per determinare 'andamento e la pendenza delle scarpate;
esecuzione di indagini, di studi e calcoli geotecnici riportati in apposita
relazione geologica redatta da tecnico abilitato;

redazione a cura di tecnico abilitato per ogni opera di sostegno in terra efo
opera di fondazione eseguita nelambito del cantiere con opportuna
redazione di calcolo;

redazione dei calcoli e dei disegni di progetto delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale o precompresso, e delle opere a struttura
metallica, firmati da tecnico abilitato nel rispetto della normativa vigente;
preventiva richiesta dell'autorizzazione dell’ufficio tecnico competente
all'inizio dei lavori, se questi devono eseguirsi in Jocalita sismiche;

esecuzione e la consegna al Direttore Lavori di foiografie formato 10x16 e
18x24 delle opere in corso di esecuzione, ad ogni stato d’avanzamento
mensile, e la riproduzione di gualsiasi atto {disegni, verbali, ecc.) che venga
richiesta dal Direttore Lavori, con il divieto, salvo autorizzazione di
Concedente, di pubblicare (o di consentire la pubblicazione) di notizie, disegni
e fotografie delle opere oggetto del Contratto;

esecuzione di ogni prova di carico — con {'apprestamento di quanto occorra
alfuopo {operai, materiali, ecc.) — che sia ordinata dal Direttore Lavori o dalla
Commissione di Collaudo su fondazioni e su quaisiasi altra struttura partante
di notevole importanza statica;

esecuzione di scavi di assaggio per lo studio dei terreni interessati dalle
fondazioni dei principali manufatti e dai tracciati delle condotte di diametro
maggiore di 400 mm, che vengano richiesti dal Direttore tavori e sino alla
profondita che dallo stesso sara ordinata;

conservazione e la immediata consegna al Concedente degli oggetti di valore e
di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o l'archeologia, compresi i
relativi frammenti, che st rinvengono nei fondi espropriati od occupati per
I’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e
che possibilmente non saranno rimossi prima che del loro ritrovamento venga
informato il Direttore Lavori;

pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi
d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;

obblighi relativi alla guardiania ed alla sorveglianza, sia di notte che di giorno
con il personale necessario dotato dei requisiti richiesti dalle normative
vigenti, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti;

assunzione di ogni responsabilitd per sottrazioni e danni che comunque si
verificassero — anche in periodo di sospensione dei lavori — prima della
consegna delle opere ultimate, a materiaii approvvigionati od in opera € a
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47.1

47.2

47.3

47.4

47.5

47.6

carico del Gestore, che & quindi obbligato, a proprie spese, alla sostituzione
dei materiali sottratti o danneggiati ed a far eseguire le necessarie riparazioni;

» rispettare in ogni fase le disposizioni di legge in materia di raccolta, trasporto,
stoccaggio provvisorio e trattamento finale dei rifiuti, di prevenzione
dellinquinamento atmosferico e delle acque, di tutela della salute pubblica e
dell'incolumitd del personale in aggiunta a quelle pil specifiche indicate nella
relazione di compatibilita ambientale;

» assicurare la periodica pulizia e disinfezione delle attrezzature, delle aree e
degli impianti, al fine di prevenire ogni possibile inconveniente igienico-
sanhitario;

» segnalare al Direttore Lavori tutte le circostanze e i fatti che dovessero
impedire ed ostacolare il buon andamento dei lavori, overo che possono
portare al suo miglioramentoe;

* tenere, unitamente al proprio personale, un comportamento corretto verso i
rappresentanti del Concedente e del soggetti esterni autorizzati all'ingresso
agli Impianti;

» richiedere fino alfottenimento, per conto e con la collaborazione del
Concedente, tutte le autorizzazioni inerenti la gestione degli Impianti previste
dalle vigenti disposizioni in materia di salvaguardia ambientale,
antinfortunistiche, prevenzione incendi, smaltimento dei rifiuti, prevenzione
dell’inguinamento delle acque;

x  pomina di un Direttore di Cantiere.

Articolo 47
(Norme di sicurezza generale — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza)

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione esercita le funzioni previste dalla
normativa vigente,

Il Gestore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di
igiene, deve predisporre, per tempo e secondo gquanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

Il Gestore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dalla normativa
vigente in materia di sicurezza per ogni attivita di cantiere.

Il Gestore per quanto attiene alla fase di realizzazione degli Impianti o delle
[nfrastrutture, tramite il Direttore di Cantiere, & tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti datle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano Operativo di
Sicurezza e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Gestore per quanto attiene alla fase di realizzazione degli Impianti o delle
Infrastrutture, non pud iniziare o continuare [ lavori qualora sia in difetto

nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo,

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione provvede a segnalare al Direttore
Lavori, previa contestazione scritta alle imprese (anche subappaltatrici), le
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inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del pianc di cui al Piano
Operativo di Sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori efo 'allontanamento
delle imprese (anche subappaltatrici).

Le gravi e ripetute inosservanze dei piani stessi da parte del Concedente, comunque
accertate e segnalate al Direttore Lavori dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, previa formale contestazione scritta, costituiscono causa di risoluzione del
Contratto con trattenimento di tutti i manufatti realizzati, obbligo di liberazione de!
cantiere, trattenimento delle eventuali cauzioni e diritto di risarcimento al maggior
danno.

Articolo 48
(Piano di Sicurezza e Coordinamento)

Il Gestore produce il Piano di Sicurezza e Coordinamento dallo stesso redatto e
consegnato al Concedente nei modi e nei termini previsti dall'articolo 100 del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.

1 contenuti minimi essenziali del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono:

a)  unarelazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi, in
riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze;

b) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive non funzionali al compimento dell'opera ed aventi funzioni dettate da
specifici motivi di sicurezza;

c) le misure di coordinamenic relativo alluso comune, come scelta di
pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione coliettiva;

d) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi e sottofasi di lavoro che
costituiscono il cronoprogramma, nonché I'entita presunta del cantiere espressa
in uomini-giorno.

In fase di redazione del Progetto Esecutivo & esplicitamente prevista una revisione e
redazione conclusiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento sotto la responsabilita
del Coordinatore della sicurezza in fase di progetto. Tale revisione e redazione
conclusiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovra essere presentata
contestualmente alla consegna de! Progetto Esecutivo per quanto attiene alla fase di
realizzazione delllmpianto o delInfrastruttura. 1l Gestore & obbligato ad osservare
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento
presentato in fase di Progetto Esecutivo dopo che questo sia stato valutato ed
accettato da parte dat Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero

contestualmente all'approvazione del Progetto Esecutivo.
Il Gestore pud presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o
pili proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e

Coordinamento nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti afle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di

Pagina 62 di 90




48.5

49.1

49.2

49.3

49.4

50.1

50.2

50.3

poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori;

b) per garantire il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e tutela delia
salute dei lavoratori eventualmente conseguenti a rilievi o prescrizioni da parte
degli organi di vigilanza.

Fermo restando la normativa in materia di sicurezza, il Piano di Sicurezza e
Coordinamento deve essere utilizzabile dalle imprese per la informazione e la
formazione dei lavoratori addetti all’esecuzione dell'opera. Cid comporta che il Piano
di Sicurezza e Coordinamento sia redatto in un linguaggio facilmente comprensibile sia
dai tecnici delle imprese che dai lavoratori, anche ai fini della consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Articolo 49
(Piano Operativo di Sicurezza)

i Piano Operativo di Sicurezza deve essere conforme al Piano di Sicurezza e
Coordinamento e deve fenere conto del progetto di cantiere. 1l Piano Operativo della
Sicurezza riguarda essenzialmente l'impresa esecutrice sia in relazione alle proprie
scelte autonome e alle specifiche responsabilita nell’organizzazione del cantiere, sia
nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza viene elaborato dal Gestore prima dell'inizio lavori e
deve essere esaminato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione,

Il Piano Operativo di Sicurezza comprende it documento di valutazione dei rischi, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Entro 15 {quindici) giorni dalla consegna, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione, verifica I'idoneitd del Piano Operativo di Sicurezza e della conformita
rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento presentato ed approvato.

Articolo 50
(Ultimazione, Avviamento e Collaudo dell'lmpianto)

il Gestore comunichera alAutoritd di Ambito a mezzo lettera raccomandata A.R.
I'avvenuta ultimazione di tutti i lavori e la propria disponibifita all'inizio della
successiva Fase di Avviamento dell’Impianto.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, il Responsabile del
Procedimento, il Direttore Lavori, la Commissione Tecnica e la Commissione di
Collaudo in corso d’opera se hominata, potranno ispezionare le opere realizzate, al
fine di verificare, in contraddittorio con il Gestore, se e come sono state ultimate.

Entro dieci giorni dall’ispezione, il Direttore dei Lavori rilascera conferma del positivo
esito dell'ispezione e, in tal caso, provvedera a rilasciare il certificato di fine lavori
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ovvero, in caso di esito negativo, comunichera i difetti riscontrati per i quali ritiene che
Pultimazione dei lavori non sia stata raggiunta. In tale ultima ipotesi, il Gestore dovra
sanare tempestivamente tali difetti e trasmettere nuovamente alla Autorita di Ambito
la comunicazione di ultimazione laveri.

La Fase di Coflaudo sara dettagliata nel Contratto Specifico con particolare e non
esclusivo riferimento a: (i} durata massima; (i} accettazione/rifiuto dei lavori; (iii}
collaudi prestazionali riguardanti: a) il controllo delle funzionalita a vuoto delle
forniture {collaudo a freddo) e b) il controllo delle funzionalita a carico complessivo
delle forniture (collaudo a caldo).

Positivamente conclusasi la Fase di Collaudo - nei modi e con le forme disciplinate nel
Contratto Specifico - alla presenza della Autorita, del Gestore, del Direttore Lavori,
della Commissione Tecnica, del Direttore di Cantiere e della Commissione di Collaudo,
verra redatto il Certificato di Collaudo Provvisorio, in conformita con quanto previsto
dalle vigenti Disposizioni Normative.

Resta inteso che — oltre a quanto previsto nei capitolati prestazionali di progettazione,
realizzazione e gestione degli Impianti - sono a carico del Gestore tutti gli oneri per
fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi
comprese le prove techiche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali
impiegati ove richiesti. Pertanto, qualora durante il Collaudo venissero acceriati |
difetti di cui all’art. 224 del D.P.R. n. 207/2010, il Gestore sara tenuto ad eseguire tutti
i lavori che i collaudatori riterranno necessari, nel tempo dagli stessi assegnati.

Nell'ipotesi dei riscontrati difetti di cui all'art. 224 del D.P.R. n. 207/2010, la
Commissione di Collaudo determinera te riduzioni del costo dell'lmpianto o
dell'Infrastruttura Minore e del relativo impatto sul Corrispettivo del Servizio di
Ambito.

Articolo 51
(Collaudo Definitivo e Garanzie Fidejussorie)

H Certificato di Collaudo Provvisorio assumera carattere definitivo, trascorsi 2 (due)
anni dalla data del’emissione. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente
approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

Resta inteso che nel Contratto Specifico, in conformita alle vigenti Disposizioni
Normative, saranno altresi disciplinate le obbligazioni in carico al Gestore
relativamente alle Garanzie Fidejussorie ed alle polizze assicurative da sottoscrivere,
oltre alla costituzione di eventuali ed ulteriori garanzie da prestare nel periodo di
garanzia per un periodo minimo di 12/24 mesi.
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SEZIONE QUARTA — OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE

Articolo 52
(Gestione dell’Impianto e delle Infrastrutture Minori)

Il Gestore & tenuto ad assicurare:

() In conformita a quanto dettagliato nei Contratti Specifici, una Fase di
Avviamento degli Impianti funzionale a garantire la concreta messa a regime
dell'lmpianto;

(i) Ta gestione delfmpianto e delle Infrastrutture Minori in conformita con i
capitolati prestazionali e con i Permessi assumendo a proprio carico tutte le
spese occorrenti per il regolare funzionamento dell'lmpianto stesso;

(i) la gestione dei conferimenti presso lmpianti ed Infrastrutture Minori, nel
rispetto delle norme di qualita e tipologia di rifiuti conferibili all'impianto o
allInfrastruttura, di cui alla Vigente Pianificazione ed alla Vigente Regolazione.

il Gestore si obbliga, inoltre, a gestire I'Impianto attenendosi, in ogni tempo, a tutte le
Disposizioni Normative in materia, nonché alle prescrizioni autorizzative impartite
dalle amministrazioni competenti ed ai Permessi, nonché ad adeguarsi
tempestivamente alle eventuali nuove discipline normative e regolamentari, nazionali
e/o regionali, al fine di poter esercitare I'lmpianto in conformita al Contratto Specifico
nonché delle prescrizioni normative in materia.

Ai fini di quanto sopra, il Gestore si obbliga a gestire I'lmpianto o I'Infrastruttura
Minore in conformita al principio del massimo recupero, affinché tutti i rifiuti prodotti
siano idoneamente verificati e valutati ai fini di un loro avvio alla filiera del recupero o
dello smaltimento.

Nella gestione dellImpianto o dell'Infrastruttura il Gestore si obbliga a garantire il
conseguimento delle migliori prestazioni ambientali ed il loro continuo miglioramento
e dando opportuna comunicazione all’Autorita di Ambito delle azioni intraprese.

[l Gestore si obbliga, altresi, (i) ad applicare integralmente, al personale dedicato alla
gestione degli impianti, il Contratto nazionale di lavoro del comparto igiene
ambientale secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia e
gli accordi locali aziendali integrativi degli stessi; {ii) per tutto il personale ad assolvere
regolarmente gl obblighi contributivi, in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; {iii} ad osservare
rigorosamente le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute dei lavoratori. In
caso di inadempimento agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia di tutela dei
javoratori e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si applicheranno le relative penali
previste ne! Contratto Specifico.

Il Gestore &, inoltre, obbligato ad assumere dagli attuali gestori, in conformita ai
Documenti a Base di Gara, il personale che operera negli impianti la cui funzionalita
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cessera in conseguenza delVentrata in funzione degli Impianti realizzati dal Gestore.

Articolo 53
{Obblighi Generali di gestione)

Fermo restando quanto sopra convenuto, nonché le eventuali prescrizioni impartite
dalle amministrazioni competenti, e quanto dettagliatamente disciplinato nei Contratti
Specifici, resta inteso tra le Parti che, nella gestione dell'impianto o dell'Infrastruttura,
il Gestore dovra attenersi, altresi, ai seguenti Obblighi Generali.

Il Gestore dovra garantire 'esercizio per:

{i) complessivi 365 {trecentosessantacingue) giorni I'anno, 24 {ventiquattro) ore
al giorno, intendendosi l'esercizio comprensivo dei fermi impianto per
manutenzioni o richiesti dalle amministrazioni competenti, relativamente agli
Impianti;

(i) quanto previsto nell'Offerta e nella Vigente Regolazione, relativamente alle
Infrastrutture Minori.

Per gli Impianti dovra, in ogni caso, essere garantita la reperibilita di un responsabile
nei giorni festivi e nei giorni feriali nelle ore non lavorative per assicurare eventuali
urgenti comunicazioni.

La gestione non pud essere interrotta o sospesa se hon per ragioni di forza maggiore o
per ordine dell’Autorita di Ambito o per necessita tecniche; in ogni caso, l'interruzione
o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, previa
approvazione dell’Autorita di Ambito.

Il Gestore &, comunque, tenutc ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica
necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il
minore disagio per gli utenti del servizio.

In caso di sospensione o interruzione del servizio, il Gestore deve dare immediata
comunicazione alla Autoritd entro e non oltre 48 ore dall’evento, precisandone le
ragioni e la durata, se prevista o comunque quella prevedibile, dando altresi conto
delle misure adottate per contenere i disagi.

Qualora ne ricorrano i presupposti, la Autorita avra la facolta di contestare
I'inadempimento anche ai fini dell’eventuale risoluzione del Contratto qualora lo
stesso sia di tale gravita da configurare un caso di risoluzione.

Durante l'intero periodo del Contratto, il Gestore & tenuto, in conformita al piano di
manutenzione, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare il funzionamento ottimale
dellImpianto o dell'Infrastruttura e dunque la continuita del servizio e la piena
efficienza nella gestione del medesimo, provvedendo, ove necessario, al rinnovo degli
Impianti o di parte di essi nei limiti di quanto successivamente previsto.
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Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente
comunicati all’ Autorita al fine di consentire le relative attivita di verifica e/o controllo.

Alla scadenza del Contratto, il Gestore consegnera all'Autorita di Ambito le opere
realizzate nelle migliori condizioni di manutenzione e funzionamento. Della riconsegna
delle opere al termine della gestione, dovra essere redatto, in contraddittorio tra le
Parti, apposito verbale che specifichl il loro stato di manutenzione.

Articolo 54
(Rapporto periodico di gestione degli Impianti)

Il Gestore provvedera, con periodicita semestrale, a comunicare alla Autorita di
Ambito if rapporto periodico di gestione dell'impianto indicando ed inviando (i) gli atti
posti in essere fino a quel momento e {ii) una relazione semestrale di attuazione della
gestione dell’Impianto con il relativo stato di avanzamento raggiunto, le eventuali
criticita rilevate e le possibili modalita risotutive delle stesse e, da ultimo, i percorsi che
si intendono intraprendere per gli sviluppi successivi della gestione. L'inadempimento,
da parte del Gestore, ai summenzionati obblighi comportera I'applicazione della penali
previste nel Contratto Specifico.

in ogni caso, ai fini di una completa e piena valutazione degli esiti del monitoraggio
periodico della gestione, 'Autorita ha la facolta di chiedere al Gestore chiarimenti,
integrazioni, dati aggiuntivi a quelli sopra indicati.

Ii Gestore prende atto che potrd essere istituita una commissione di monitoraggio
della gestione finalizzata ad operare la verifica semestrale dell'attuazione della
gestione dell’Impianto e che potra coincidere con Ja Commissione Tecnica.

Articolo 55
{Controlli sulla Gestione dell'impianto)

Ai fini delio svolgimento di un servizio di controllo e monitoraggio sulla corretia e
piena esecuzione della gestione dellimpianto, in considerazione dei preminenti
interessi pubblici ad essa sottesi, il Gestore si obbliga ad agevolare ogni forma di
controllo fornendo i dati richiesti da tutte le amministrazioni competenti e dai soggetti
preposti al controllo.

Inoltre, il Gestore nominera un controller terzo, che dovrd avere I'approvazione dell’
Autoritd. Il controller, che dovra essere un esperto di elevato standing professionale,
dovra eseguire un piano periodico di controlli i cui risultati saranno consegnati alle
Parti. Il Gestore dovra mettere a disposizione del controller tutti i dati e le migliori
tecnologie di monitoraggio, al fine di garantire la prevenzione e rimozione tempestiva
di eventuali anomalie con particolare attenzione atle emissioni.

Articolo 56
(Ulteriori obblighi e responsabilita del Gestore)

Il Gestore si ohbliga, aitres), a:
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(i)

(i)

{iv)

(v)

(vi)

(wii)

verificare, prima della stipula del Contratto Specifico, a sua esclusiva cura e spese,
I'assenza di condizioni ostative, sia di carattere tecnico, sia di carattere
giuridico/famministrativo {per le precipue attivita di cantiere di propria
competenza) al fattivo avvio dei lavori;

osservare la normativa in materia ambientale, anche prevenendo ogni fenomeno
di inquinamento potenzialmente derivante dalla propria attivita;

garantire, ad ogni altra persona incaricata dal’Autoritd, libero accesso al sito, al
fine di consentire a tali soggetti di prendere visione di tutta la documentazione
tecnica, di ogni aspetto relativo ai lavori e alle attivita di gestione svolti dal
Gestore e da terzi subappaltatori ovvero attrezzature, componenti o altro
manufatto o materiale installato o da installare presso I'lmpianto, nonché delle
autorizzazioni e dej Permessi di ogni natura;

manlevare e tenere indenne I'Autoritd di Ambito da ogni responsabilita nei
confronti dei terzi che insorga a carico dello stesso in relazione alle attivita,
dirette efo indirette, connesse e/o conseguenti alla gestione o all'adempimento
delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto Specifico, ivi incluse le
responsabilitd derivanti da fatti e attivitd poste in essere da dipendenti efo
defegati dal Gestore. |l Gestore terra indenne e manlevera prontamente Autorita
da ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, onere, responsabilita verso
terzi, ivi inclusi i relativi costi e spese legali, dipendenti o relativi o conseguenti
alla realizzazione e gestione degli Impianti e delle Infrastrutture Minori efo
al’adempimento delle obbligazioni ai sensi dei Contratti Specifici;

manlevare la Autorita di Ambito da qualsiasi responsabilita per violazione di
brevetti e di marchi relativi all’utilizzazione dei materiali, dei macchinari o ai
metodi di lavoro impiegati, che sia posta in essere dal Gestore, dai suoi
dipendenti, collaboratori o delegati;

procedere ad idonea registrazione catastale delle opere realizzate
comunicandone gli estremi alle amministrazioni comunali al fine di non
determinare una autornatica applicazione delle imposte comunali medesime;

il rispetto di tutte fe procedure che potranno essere formalizzate dalla Autorita
per rispondere al proprio sistema di gestione della qualita e dell’ambiente;

{viii) a garantire che il personale impiegato nella gestione sia decorosamente vestito,

{ix)

sottoposto ai trattamenti sanitari di prevenzione delle malattie e munito delie
richieste professionalita;

pilt in generale, assumere ogni impegno, onere e responsabilita derivante
dall’applicazione delle Disposizioni Normative che rilevano nell’esecuzione del
Contratto, nonché compiere ogni altra attivita che si rilevasse utile o opportuna
per la diligente esecuzione del Contratto Specifico secondo i migliori standard
operativi del settore;

Il Gestore per quanto attiene alla fase di realizzazione e gestione degli Impianti e delle
Infrastrutture Minori, & pienamente responsabile del corretto adempimento delle
prestazioni oggetto del presente Contratto e di quanto riportato nei Contratti Specifici;
risponde integralmente della progettazione eseguita, dei risultati totali o parziali di
quanto progettato e fornito, della qualita dei materiali e delle componenti impiegati,
della realizzazione a regola d’arte degli Impianti e delle Infrastrutture Minori, delle
attrezzature, dei materiali, dei componenti facenti parte degli stessi o ad essi
funzionali, del suo corretto funzionamento nonché del attivita di gestione. Le
obbligazioni a carico del Gestore sono concordemente qualificate come obbiigazioni di
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risultato.

Sono posti a carico del Gestore — per tutta la durata del Contratto — i rischi di rovina
totale o parziale degli Impianti e delle Infrastrutture Minori ovvero derivanti da gravi
difetti costruttivi.

Articolo 57
(Penali del Contratto Specifico)

Le Parti danno atto e riconoscono che nel Contratto Specifico sara disciplinato il
sistema sanzionatorio.

Le Parti danno comunque atto che:

» qualora il Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la
consegna della documentazione tecnica e, in particolare, delle tavole
grafiche e degli schemi impiantistici in versione “as built” rispetto ai termini
previsti nel Contratto Specifico, sara applicata una penale pari ad Euro
5.000,00 {cinquemila) per ciascun giorno di ritardo;

» qualora il Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la
consegna de! Piano Operativo di Sicurezza, rispetto ai termini previsti nel
Contratto Specifico, sara prevista una penale pari ad Euro 15.000,00
(quindicimila} per ciascun giorno di ritardo;

= qualora il Gestore ritardi, per causa a lul esclusivamente imputabile, la
consegna del Piano Operativo di Sicurezza, rispetto ai termini previsti nel
Contratto Specifico, sard prevista una penale pari ad Euro 15.000,00
{quindicimila) per ciascun giorno di ritardo;

» qualora if Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la
comunicazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria,
rispetto ai termini previsti nel Contratto Specifico, sara prevista una penale
pari ad Euro 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno intercorrente tra
I'avvenuta comunicazione e I'awio degli interventi di manutenzione;

» qualora il Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la
comunicazione relativa alla sospensione o interruzione del servizio, rispetto
ai termini previsti nel Contratto Specifico, sara prevista una penale pari ad
Euro 5.000,00 {cinguemila} per ciascun giorno di mancata comunicazione;

» qualora il Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la
comunicazione relativa al rapporto periodico di gestione dell'lmpianto,
rispetto ai termini che saranno definiti nel Contratto Specifico, sara prevista
una penale pari ad Euro 2.000,00 {duemila);

x qualora il Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la

consegna del Progetto Esecutivo, rispetto ai termini previsti all’art. 34.1 0 ai
differenti termini di cui al Contratto Specifico, sara tenuto a corrispondere
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una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascun giorno di ritardo;

» per ciascun giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine di
esecuzione lavori proposto in sede di Offerta e decorrente dalla consegna
dei lavori sard applicata una penale giornaliera pari ad Euro 25.000,00
{venticinguemila).

Ai fini dell’applicazione della penale I'Autorita di Ambito comunichera al Gestore
preventiva formale diffida ad adempiere, con termine di adempimento non inferiore a
15 {quindici} giorni indicato nella costituzione in mora. Decorso infruttuosamente il
termine assegnato, I'Autoritd di Ambito potra recuperare la somma corrispondente
mediante escussione delle garanzie previste nei Contratto Specifico; garanzie che
dovranno essere reintegrate nei successivi 30 (trenta} giorni. E” in ogni caso fatto salvo
il diritto dell’Autorita al risarcimento del maggior danna subito nonché la risoluzione
del Contratto Specifico per colpa del Gestore.

Resta espressamente inteso che le penali di cui al presente articolo, nonché quelle che
saranno eventualmente previste nel Contratto Specifico, non potranno
cumulativamente superare il limite massimo del 10% (dieci percento} dell'ammontare
netto contrattuale previsto nel Contratto Specifico.

Qualora sia superato il limite massimo delle penali di cui al presente articolo, I
Autoritd di Ambito avra facolta di risolvere il Contratto Specifico.
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Articolo 58
{Corrispettivo del Servizio di Ambito)

3

la controprestazione economica per lo svolgimento del Servizio & costituita dal
Corrispettivo del Servizio di Ambito, cosl come disciplinato nelle Linee Guida per la
determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito, fatto comunque salvo quanto
previsto dalla presente Parte Quarta.

|| Corrispettivo del Servizio di Ambito sara corrisposto dalle Amministrazioni comunal
facenti parte dell’ATO in quattro rate trimestrali emesse in data 31.3, 30.6, 309 e
31.12. Il pagamento da parte del’Amministrazione Comunale avverra entro trenta
giorni dalla emissione di fattura da parte del Gestore.

I’Autorita di Ambito si impegna, secondo le modalita e forme di cui alla Deliberazione
di Assemblea n. 29 del 2.12.2010, a far si che i Comuni in regime TARSU passino al
regime TIA sino al definitivo passaggio al regime di Tariffa di Ambito.

Al fine di efficientare it sistema di pagamento ed evitare V'applicazione di interessi di
mora, I Autoritdy, qualora richiesto, si impegna, qualora possibile, ad operare una
canalizzazione dei pagamenti in favore del Gestore.

Il Gestore ha inoltre diritto a percepire gli altri ricavi (quali ad esempio, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i ricavi derivanti da vendita di energia ed i proventi
derivanti dalla gestione di rifiuti speciali).

Il Corrispettivo del Servizio di Ambito & composto anche dalla componente relativa agli
impianti dei Terzi Gestori. Ogni eventuale modifica/revisione della predetta
componente determinera automatica e proporzionale Revisione del Corrispettivo del
Servizio di Ambito.

Le Parti danno atto che PAutorita di Ambito, durante la Fase Transitoria, redigera ogni
documento necessario alla concreta applicazione dei criteri di regolazione economica
per la determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito sulla base della legge,
delle Linee Guida per la determinazione del Corrispettivo def Servizio di Ambito posto a
base di gara, dell'Offerta, nonché degli effetti economici, patrimoniali e gestionali che
discenderanno daila fase di subentro nelle precedenti gestioni.

Articolo 59
(Incidenza dei Tributi comunali)

Le Parti danno sin d’ora atto che le superfici di insistenza degli Impianti o delle
Infrastrutture minori - ovvero gli impianti o le medesime Infrastrutture Minori - non
saranno assoggettati ad alcun tributo comunale medio tempore applicabile - ivi
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, IMU, TOSAP, COSAP, etc.. -
relativamente alle attivitd svolte in esecuzione del presente Contratto.

L’Autorita di Ambito da altresi atto che, laddove vengano applicati i suddetti tributi, gli
stessi - oltre a quanto eventualmente necessario per compensare gli oneri fiscali
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conseguenti - saranno ricompresi all'interno delle Indennita di disagio ambientale, se
di importo complessivo inferiore a questa ovvero andranno ad incrementare il
Corrispettivo del Servizio di Ambito.

Articolo 60
(Interessi per ritardato pagamento)

In caso di ritardo nel pagamento del Corrispettivo del Servizio di Ambito da parte dei
Comuni in regime TARSU, il Gestore avra diritto di richiedere fa corresponsione degli
interessi di mora, nella misura di legge.

U'Autorita si impegna in ogni caso a sollecitare '’Amministrazione comunale morosa
affinché provveda celermente al relativo pagamento.

Articolo 61
(Determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito)

Entro il termine delia Fase Transitoria e, qualora necessario, al termine di un ulteriore
periodo di proroga concordemente definito, ['Autorita di Ambito in virtl dell” Offerta,
provvedera alla quantificazione:

» delle anticipazioni relative ai crediti TIA trasferiti;

= del concreto ammontare delle attrezzature, automezzi, Infrastrutture Minori e
personale, basato sulla dotazione standard derivante dall’applicazione degli
standard tecnico economici posti a base di gara;

= della morosita tollerata;

» di ogni aitro elemento che costituisca motivo di revisione cosi come richiamato
nei documenti a base di Gara;

= degli eventuali esuberi efo maggiori oneri gestionali derivanti, tra I'altro, dal
trasferimento di attrezzature, automezzi, infrastrutture e personale dagli attuali
gestori, rispetto all'Offerta. Relativamente agli esuberi di natura patrimoniale
nella Fase Transitoria sard previsto il meccanismo di ribaltamento nel
Corrispettivo del Servizio di Ambito coerentemente con i ratei temporali di
ammortamento residuo standard definito sulla base della Documentazione e
comprendendo anche il riconoscimento dei Costi Finanziari dell'investimento.

» di quant’altro direttamente e/o indirettamente incidente sul Corrispettivo del
Servizio di Ambito in relazione a tutti gli impegni assunti in base alla
Documentazione di Gara e che assume rilevanza anche successiva alla
presentazione dell’Offerta.

Entro i termini di cui al precedente art. 61.1, I'Autorita di Ambito avviera un confronto
con il Gestore - sulla base della Documentazione, dell’Offerta, di quanto emerso nella
Fase Transitoria e di quanto cid che precede viene riflesso nel piano economico-
finanziario - finalizzato alla determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito per
il primo affidamento.

Successivamente al primo anno di gestione del Servizio, e cosi per ogni successivo

anno, I'"Autoritad determinera il Corrispettivo del Servizio di Ambito sulla base degli
elementi derivanti dall’art. 61.1 e 61.2, del Progetto dei Servizi Esecutivo, delle diverse
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fasi di attuazione del Sistema degli Impianti e degli strumenti, provvisori o di regime, di
cui all'articolo 11.

Resta inteso che in caso di contrasto sulla determinazione del Corrispettivo del
Servizio di Ambito, anche per il primo affidamento, il Gestore potra attivare la
Procedura Conciliativa.

Articolo 62
(Aggiornamenti, Rettifiche e Revisione del Corrispettivo del Servizio di Ambito)

Nell’ambito della definizione del Corrispettivo del Servizio di Ambito, I'Autorita di

Ambito applicherad gli Aggiornamenti e le rettifiche previsti nel Contratto, nella
Documentazione e di quanto emergente daila Fase Transitoria.

Oltre ad ogni differente ipotesi prevista nel Contratto o nella Documentazione,

costituiranno causa di Revisione del Corrispettivo del Servizio di Ambito - in modo che

venga determinato il ripristino delle condizioni sussistenti al momento della
quantificazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito - le seguenti ipotesi:

a) eventi riconducibili nell’alveo concettuale della forza maggiore;

b)  eventuale modifica defie norme legislative o regolamentari che stabiliscano
nuovi meccanismi per la definizione del Corrispettivo del Servizio di Ambito o
nuove condizioni per 'esercizio delle attivita previste nel Contratto;

c) modifica del Piano Regionale dei rifiuti, del Plano Provinciale, della Vigente
Pianificazione e della Vigente Regolazione che modifichi gli assetti del Sistema

degli impianti;

d) varianti legittimamente concesse e maggiori oneri di esecuzione efo gestione
derivanti dalle prescrizioni contenute nei Permessi;

e) decisioni delia Procedura Conciliativa;
f} variazioni della componente relativa al conferimento agli impianti dei Terzi
Gestori derivante dall'applicazione dei meccanismi di variazione della stessa

contenuti nel Contratto di Conferimento;

g)  sospensione legittima dei lavori efo del funzionamento del Sistema degli
Impianti;

h} obbligazioni non conosciute all’atto della stipulazione del Contratto;
i} variazione dei Servizi Opzionali;
il realizzazione di lavori complementari;

k) modifica del Perimetro del Servizio tale da incidere sulle condizioni economiche
dello svolgimento del Servizio;
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i) nuovi investimenti, autorizzati o comunque approvati dall’Autorita di Ambito;
m)  provvedimenti giudiziali;

n) variazione della morosita tollerata;

o}  eventuale applicazione deile penaii;

p) riconoscimento di finanziamenti pubblici secondo il  criterio del mero
ribaltamento dei loro effetti;

a) costi per espropri 0 per procedure acquisizione delle aree di localizzazione
Impianti e Infrastrutture Minori, con effetti limitati al mero ribaltamento nel
Corrispettivo del Servizio di Ambito dei maggiori costi di finanziamento degli
investimenti;

r) disallineamento tra il Piano di Riorganizzazione dei Servizi, approvato
dall Autorita rispetto alla Proposta di Riorganizzazione dei Servizi presentata in
sede di Offerta.

Non sussiste I'obbligo di revisione nelle ipotesi seguenti e, pertanto, senza alcun
impegno ed onere a carico dell’Autorita:

a) errori progettuali e realizzativi;
b) inefficienze gestionalj;

c) erronea comunicazione dei dati necessari per il riequilibrio del Corrispettivo del
Servizio di Ambito;

d)  vizi nella realizzazione degli Impianti o delle Infrastrutture Minori derivanti da
errori 0 omissioni riconducibili al Gestore nell’ambito del complesso di attivita
che ineriscano la Progettazione;

Unitamente alla determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambitc ovvero
all'applicazione dei criteri di aggiornamento e rettifiche di cui alle Linee Guida per la
determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito avra luogo anche I'applicazione
della Revisione del Corrispettivo del Servizio di Ambito.

Le Parti procederanno alla Revisione del Corrispettivo del Servizio con il criterio del
ribaltamento sul Corrispettivo del Servizio degli effetti economici diretti - quali, ad
esempio ed a titolo esemplificativo, oneri di ammortamento, oneri finanziari di
investimento efo oneri di esercizio - derivanti dalle cause che legittimamente
consentono di procedere alla revisione stessa.

In caso di controversia tra il Gestore e I'Autoritd di Ambito in ordine alla Revisione del
Corrispettivo dei Servizio si applichera la Procedura Conciliativa.
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62.7 Resta inteso che, qualora si proceda aila Revisione del Corrispettivo per un evento
modificativo che incida sulla struttura del Corrispettivo del Servizio di Ambito,
I'Autoritd di Ambito dovra tenere conto del periodo intercorrente fra il momento
dellevento e quello nel quale diventa effettiva |a Revisione.

62.8 Resta inteso che nella determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito,
I'Autorita terra in ogni caso conto dell’effetto di precedenti finanziamenti pubblici
ottenuti dal Gestore, a seconda della tipologia di finanziamento ricevuto, con effetti di
riduzione degli ammortamenti efo det costi di finanziamento degli investimenti efo
degli oneri di esercizio.
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SEZIONE PRIMA — GARANZIE E PENALI

Articolo 63
{Garanzie Fidejussorie)

Il Gestore - a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse - @ tenuto a costituire, durante la Fase transitoria ed a valere dall’Avvio del
Servizio, con validita annuale, da estendersi prima della scadenza per ulteriori analoghi
periodi fino alla scadenza del Contratto, una Garanzia Fidejussoria pari ad Euro
6.500.000 (Euro seimilionicinquecentomila/00}.

la Garanzia Fidejussoria, da intestarsi a favore dell’Autoritd di Ambito, potra essere
bancaria o0 assicurativa o rilasciata dagh intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a cid autorizzati
dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La Garanzia Fidejussoria:

» dovra prevedere fa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita entro 15 (auindici) giorni, a semplice richiesta
delf Autorita;

» coprira gli oneri {i) per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli
obblighi assunti dal Gestore con il Contratto, nonché (ii} per il risarcimento dei
danni derivanti dall'inadempimento sino alla concorrenza massima dell'importo
garantito;

»  ayra validita sino alla data di scadenza del Contratto;

= dovrh essere ricostituita proporzionaimente in caso di sua escussione anche
parziale, nei successivi 30 (trenta) giorni, fermo restando che, decorso
inutifmente tale termine, la mancata ricostituzione costituira inadempimento
con ogni conseguenza di legge e di Contratto.

Resta inteso che la prestazione della Garanzia Fidejussoria non limita in alcun modo
I'obbligo del Gestore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche
ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

il Gestore - came previsto nelle Convenzioni e come riportato nella Bozza di Contratto
di Conferimento — &, altresi, obbligato a costituire, nefla Fase Transitoria ed a valere
dall'Awio del Servizio, autonome ed ulteriori Garanzie Fidejussorie a garanzia del
corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dovuti ai Terzi
Gestori Impianti. Tali Garanzie Fidejussorie Terzi Gestori Impianti — comunque di
importo pari al 100% dei corrispettivi previsti nelle Convenzioni in favore dei Terzi
Gestori Impianti e posti a carico del Gestore — dovranno avere validita minima
biennale, da estendersi, pena I'escussione, prima della scadenza per ulteriori anaioghi
periodi fino alla scadenza di ciascuna singola Convenzione o comungue fino alla alla
data di scadenza del Contratto. Dette fidejussioni dovranno essere rilasciate da
primario istituto di credito, saranno escutibili a prima chiamata, dovranno prevedere
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I'espressa esciusione del beneficio della preventiva escussione, dovranno poter essere
escusse anche per Fintero importo anche per un mancato pagamento parziale.

Articolo 64
(Assicurazioni)

il Gestore & responsabile di ogni danno prodotto nell’espietamento del Servizio, con
esonero da ogni responsabilita da parte dell’Autorita.

A tali indicati fini il Gestore, oltre alle assicurazioni la cui costituzione & obbligatoria
per legge, & tenuto a stipulare a sua cura e spese:

» un’assicurazione per responsabilita civile verso terzi e per responsabilita verso i
prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad Euro 5.000.000 {Euro
cinquemilionif/00);

* un’assicurazione per responsabilitd civile per automezzi con massimale unico
non inferiore ad Euro 5.000.000 (Euro cinquemilioni/00});

» yp’assicurazione per responsabilita civile per inquinamento.

Ferma restando la copertura per Vintera durata del Contratto, le assicurazioni
potranno essere di durata quinquennale con obbligo di rinnovo, prima della scadenza,
per eguale periodo e fino alla scadenza del Contratto.

Il Gestore Unico si impegna a manlevare e tenere indenne I'Autoritd da qualsiasi
danno, costo, onere dovesse direttamente o indirettamente derivare da eventi coperti
dalie polizze assicurative stipulate ai sensi del presente articolo efo da eventi
riconducibili a fatto e colpa dei subappaltatori e/o fornitori ove tali eventi non siano
coperti dalle polizze assicurative.

Eventuali danni di cui sia responsabile il Gestore Unico, eccedenti i massimali efo le
somme e i capitali assicurati dalle polizze assicurative, resteranno uguaimente ad
esclusivo carico delfo stesso Gestore Unico,

Articolo 65
(Garanzie Fidejussorie ed Assicurazioni impianti)

Le Parti danno altres) atto e riconoscono che nei Contratti Specifici, quali ulteriori
obblighi posti a carico del Gestore, sara disciplinata - in conformita alla vigent
Disposizioni Normative - la costituzione di ulteriori Garanzie Fidejussorie ed
assicurazioni relativamente alle fasi di progettazione, realizzazione e gestione Impianti.

Articolo 66
{Penali)

Fatto salvo il diritto del’Autoritd di Ambito a rivalersi sul Gestore per il risarcimento di

danni e/o sanzioni derivanti da eventuali pretese di terzi ivi comprese Pubbliche
Amministrazioni, 'Autoritd di Ambito applichera al Gestore le penali determinate
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secondo il seguente schema riepilogativo:

ipotesi penale
Mancata/Ritardata assunzione del Servizio, dei Servizi
Opzionali e dei Servizi Accessori entro i termini
previsti dal Contratto o successivamente stabiliti dalle
Parti
Mancata/Ritardata comunicazione di non esecuzione
del Servizio, dei Servizi Opzionall e dei Servizi giornaliera pari a 1.000
Accessori
Mancata/Ritardata comunicazione degli elementi
essenziali del Rendiconto di gestione rispetto ai giornaliera pari a 1.000
termini previsti nel medesimo dalle Parti
Mancata/Ritardata comunicazione degli elementi
essenziali del documento di verifica del Contratto di giornaliera pari a 1.000
Servizio

giornaliera pari a 5.000

In ogni caso, prima di procedere all’applicazione delle penali, I'Autorita di Ambito
provvederd alla contestazione per iscritto al Gestore dell'inadempimento che ha dato
origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione del’ammontare della penale
che intende applicare. Il Gestore, nel termine di 45 giorni dalla ricezione della predetia
contestazione, potra formulare, sempre per iscritto, le proprie deduzioni e difese in
merito. Autorita di Ambito non potra adottare il provvedimento sanzionatorio prima
che siano trascorsi almeno 70 giorni dail'invio della contestazione ed in tale
provvedimento dovra indicare le ragioni per le quali ha inteso accogliere o non
accogliere, in tutto o in parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.
Resta inteso che I'Autoritd di Ambito, anche in caso di attivazione della Procedura
Conciliativa di cui al successivo comma, potrd recuperare la somma corrispondente
mediante escussione delle garanzie previste nel Contratto. Tali garanzie dovranno
essere reintegrate nei successivi 30 {trenta) giorni. E’ in ogni caso fatto salvo il diritto
delf’ Autorita di Ambito al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione
del Contratto per colpa del Gestore.,

I Gestore potrd attivare, in caso di contestazione, fa Procedura Conciliativa.
Resta inteso che le penali, cumulativamente considerate, non potranno superare

Fimporto massimo dell'1% {un percento) del valore delf'ultimo Corrispettivo del
Servizio di Ambito.

SEZIONE SECONDA — ESTINZIONE DEL CONTRATTO E PATOLOGIA DEL RAPPORTO

Articolo 67
(Estinzione del Contratto)

il Contratto pud estinguersi e, pertanto, esaurire la propria efficacia, oltre che per
decorrenza della durata, per i seguenti motivi:

1. risoluzione per inadempimento del Gestore;
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2. riscluzione per inadempimento dell’ Autorita;
3. riscatto/revoca.

Articolo 68
(Risoluzione de! Contratto)

Le Parti concordano che I'Autoritd di Ambito avra la facolta di risolvere di diritto il
Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., mediante comunicazione
scritta al Gestore Unico, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, anche ai
verificarsi di una sola delle seguenti circostanze:

* fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o altra procedura
concorsuale;

= perdita della capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

= cessione o subconcessione, parziale o totale, del Servizio da parte del Gestore;

=  ammontare complessivo annuale delle penali superiore a quanto stabilito dal
Contratto;

" reiterato inadempimento all'obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e
delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da
parte delf’Autorita, con riferimento specifico a quanto previsto agli articoli 19 e
20;

* interruzione nella gestione del Servizio, dei Servizi Opzionali e dei Servizi
Accessori per una durata superiore a cinque giorni consecutivi imputabili a dolo
o colpa grave del Gestore del Servizio;

» violazione delle previsioni di cui alla Legge 136/2010;

*  violazione della disciplina prevista all'art. 63 e dall’art. 64 del Contratto.

La Committente avra, altresi, la facolta di risolvere di diritto il Contratto al verificarsi di
danni ambientali per colpa del Gestore. Per danni ambientali le Parti intendono
qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di
provvedimenti adottati in base a legge che comprometta |'ambiente, alterandolo,
deteriorandolo, o distruggendoelo del tutto o in parte.

Nei casi sopra citati, il Contratto si intendera risolto di diritto non appena il Gestore
Unico avra ricevuto dali’Autoritd la comunicazione scritta di cui al precedente articolo
63.1.

Resto inteso che nelle sopradette ipotesi e comunque in ogni altro caso di
inadempimento, FAutoritd di Ambito potra assegnare al Gestore, avvisando
contestualimente anche gli Enti Finanziatori, un termine congruc, comunque non
inferiore a 45 giorni, entro cui adempiere e porre rimedio alle inadempienze.

Nelle ipotesi di cui all'art. 68.4, gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione
del presente Contratto notificando alla Autorita di Ambito entro il suindicato termine
fa loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di
legge I'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far si
che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell’Autorita di Ambito di
tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerd un ulteriore termine di
60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire cos la risoluzione del
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Contratio. Decorsi inutilmente i suddetti termini, I'Autorita potra risolvere il presente
Contratto.

68.6 Nel caso di risoluzione, 'Autoritd di Ambito avvia le procedure per I'affidamento del
Servizio. Resta fermo Pobbligo del Gestore di prosecuzione del Servizio, qualora ne
sussistano le condizioni.

68.7 Al momento della risoluzione 'Autorita procede allincameramento delle garanzie
fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Articolo 69
(Risoluzione del Contratto per fatto dell’Autorita)

69.1 Qualora il Contratto sia risolto per grave inadempimento dell’Autoritad di Ambito
owvero il Contratto sia risolto per impossibilita sopravvenuta saranno rimborsati al
Gestore, quale conditio sine qua nor:

= | costi sostenuti per la realizzazione degli Impianti pil gli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti (valore contabile netto) ovvero, nel caso in cui gli
mpianti non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti;

»  un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10%
deli'utile della parte di Servizio ancora da gestire e comungue per un
ammontare che non potrd superare il 10% del fatturato di un anno di
gestione;

= tutti i crediti maturati dalla Societa per la gestione del Servizio,

Articolo 70
(Riscatto/Revoca del Contratto}

70.1 L’ Autorita di Ambito si riserva il potere di esercitare il riscatto/revoca nei seguenti casi:

» modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti,
tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;

» rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale, inter-provinciale
o provinciale rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e
imprevedibili, tali da alterare le condizioni economiche in modo da non
rendere conveniente per I'Autorita di Ambito la prosecuzione del Servizio;

= gravi motivi di interesse pubblico.

70.2 In ipotesi di riscatto/revoca saranno riconosciuti al Gestore gli indennizzi/crediti di cui
al precedente articolo 69.

Articolo 71
{Forza maggiore)

71.1 Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del
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71.2

71.3

71.4

72.1

73.1

74.1

74.2

74.3

Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore,

Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controtlo della
Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza
richiesta nel caso di specie.

Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa
pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunichera prontamente alla
controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore
dovra fare quanto ragionevolmente necessario per evitare 'aggravarsi delle
conseguenze derivanti da tale evento.

Resta inteso, altresi, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un
periodo di tempo tale da non rendere pill conveniente per le Parti la prosecuzione del
rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Articolo 72
(Invalidita parziale)

’eventuale invalidita od inefficacia di una o pili pattuizioni de! presente Contratto non
pregiudichera la validitd ed efficacia delle altre pattuizioni. E' comungque convenuto
che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede ed a sostituire
I'eventuale pattuizione invalida od inefficace con altra valida ed efficace che rispetti,
guanto pill possibile, la volonta delle Parti cosi come recepita nelle clausole ritenute
invalide, inefficaci o nulle.

Articolo 73
(Mutamento soggettivo dell’Autoritd}

In caso di mutamento soggettivo dell’Autoritd per disposizione di legge, i diritti, gli
obblighi e le condizioni nascenti dal Contraito si intenderanno automaticamente
trasferiti, senza alcuna soluzione di continuita, in capo al soggetto che sara all'epoca
normativamente competente,

Articolo 74
{Continuita del Servizio)

Le Parti danno atto che, comunque, alla scadenza naturale del Contratto o in caso di
risoluzione anticipata di questo, il Gestore & tenuto a garantire la prosecuzione dei
Servizio, alle condizioni disciplinate nel Contratto, fino all’inizio dell’esercizio da parte
del nuovo Gestore e comungue non oltre due anni dalla data di scadenza o risoluzione
del Contratto.

U’ Autorita di Ambito si obbliga in ogni caso ad avviare le procedure di affidamento del
Servizio almeno un anno prima della data di scadenza del Contratto ovvero, in caso di

risoluzione anticipata, non appena scaduto il termine in cui la stessa diviene operante.

In iale fase I'Autoritd di Ambito non potrd richiedere al Gestore di effettuare
investimenti in Impianti, infrastrutture Minori, automezzi, attrezzature e investimenti.
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75.1

75.2

75.3

76.1

76.2

76.3

76.4

Articolo 75

{Restituzione di Impianti, Automezzi, Attrezzature, Infrastrutture Minori e delte Altre

Strutture a Supporto del Servizio)

Alla scadenza del Contratto - ovvero antecedentemente, in caso di cessazione
anticipata dello stesso - il Gestore si obbliga a riconsegnare all’ Autorita di Ambito,
ovvero al Gestore Subentrante, previo pagamento degli indennizzi spettanti al Gestore
owvero agli Enti Finanziatori del Gestore, gli Impianti, gli Automezzi, le Attrezzature e le
Infrastrutture Minori, comunque acquisite in corso di gestione, in condizioni di
efficienza e buono stato manutentivo ed in numero massimo coerente con le dotazioni
previste nel modello organizzativo di servizio vigente al momento di scadenza o
cessazione del Contratto e dunque in coerenza con le dotazioni di servizio discendenti
dallapplicazione dei documenti denominati Standard prestazionali Tecnici ed
Economici e Modalitd di Adeguamento, Aggiornamento e Revisione e Standard
prestazionali di produttivita dei servizi.

Oltre a quanto diversamente previsto nel Contratto, il riconoscimento economico in
favore del Gestore nei casi di cui al precedente comma sara pari al valore contabile
netto dei beni cosi come risultante in coerenza dei piani di ammortamento.

Il Gestore prende atto e riconosce infine che, alla scadenza dei Servizio, le Altre
Strutture a Supporto del Servizio resteranno nella propria disponibilita e proprieta.

Articolo 76
(Revisione, Modifiche, Integrazioni e specifiche del Contratto)

Le Parti convengono che ogni eventuale revisione, modifica, integrazione efo specifica
al Contratto — che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna, anche a
seguito del necessario affinamento negoziale conseguente alla procedura di Gara —
potrd essere apportata esclusivamente, se preventivamente e formalmente
concordata per iscritto fra le Parti medesime.

Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette revisioni, modifiche,
integrazioni efo specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto
dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del pilt soddisfacente e proficuo
raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.

Le Parti si impegnano, infine, a definire di comune accordo e ad apportare al Contratto
ogni variazione che si rendesse necessaria/opportuna in conseguenza di modificazioni
normative e/o di pianificazione.

Le Parti prendono altresi atto che, successivamente alla sottoscrizione del Contratto,
quest’ultimo potrebbe essere integrato con le previsioni che ghi Enti Finanziatori
riterranno necessario inserire in una logica di adeguamento agli standard negoziali
generalmente applicati al momento del finanziamento. Resta comungue inteso che le
eventuali modifiche non potranno violare i vincoli negoziali discendenti dai Documenti
a Base di Gara né incidere sull’Offerta, né introdurre forme di alterazione postuma
della par condicio fra i concorrenti, né determinare variazioni al contenuto negoziale
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stabilito nell’ambito delle Convenzioni.
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PARTE SESTA — VARIE E CONTROVERSIE
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77.1

77.2

773

77.4

77.5

78.1

78.2

78.3

SEZIONE PRIMA - VARIE

Articolo 77
(Responsabili del Contratto)

Per il miglior perseguimento degli obiettivi di cui al Contratto, ciascuna Parte nomina
un proprio Responsabile del Contratto, che avra il compito di interfacciarsi con I'altro
per svolgere attivita di coordinamento e di verifica dell’esatta e puntuale esecuzione
dello stesso.

Le Parti danno atto che, in qualitd di Responsabili del Contratto, sonc nominati i
seguenti soggetti:

Per I'Autorita: Per il Gestore:
Telefax: Telefax:
Email: Email;

Nel caso in cui si rendessero necessari chiarimenti circa l'interpretazione operativa del
Contratto, i Responsabili s'incontreranno per adottare le necessarie soluzioni.

Resta inteso, altresi, tra le Parti che i Responsabili si incontreranno per tentare di
comporre amichevolmente, e prima dell'avvio della Procedura Conciliativa, ogni
eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validita, interpretazione
ed esecuzione del Contratto.

In fase di esecuzione il Responsabile vigilera sull’esaita applicazione delle condizioni
previste nel presente Contratto.

Articolo 78
(Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)

Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

Le Parti si impegnano, altres), in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto
di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza
su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento
dell’attivita dipendente dai presente Contratto.

L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione
di efficacia del Contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette

non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Articolo 79
(Obblighi di informazione e comunicazioni)
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79.1

79.2

79.3

79.4

80.1

81.1

81.2

81.3

le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto
quanto abbia diretta o indiretta relazione con I'attuazione degli impegni derivanti dal
Contratto.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovra essere effeftuata
per iscritto, a mezzo di lettera consegnata a mano, raccomandata a.r. ovvero telefax e
dovra essere indirizzata agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri
recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per
iscritto.

Per Concedente: Per Gestore:
Telefax: Telefax:
Email: Email:

le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno
allindirizzo del destinatario {se effettuate mediante consegna a mano O lettera
raccomandata) o nel momento in cui il telefax trasmittente avra rilasciato la conferma
di trasmissione al telefax ricevente.

Ai fine del Contratto e della sua esecuzione, e comungue per tutti i fini di legge, il
Gestore conferma che il domicilio eletto risulta essere queilo indicato al precedente
79.2.

Articolo 80
(Spese)

Le spese relative alla stipula del Contratto e Je conseguenti spese di registrazione,
diritti di segreteria e oneri fiscali, sono a totale carico del Gestore. A tal fine si dichiara
che il valore del presente Contratto & pari ad euro (e] {[e]).

Articolo 81
{Regime Fiscale)

Il Corrispettivo del Servizio di Ambito tiene conto di tutte ie tasse ed imposte in vigore
alla data di presentazione dell’Offerta. Nel caso in cui, successivamente a tale data,
queste fossero aumentate o diminuite ovvero ne fossero introdotte di nuove che
incidano sui ricavi, le Parti hanno diritto di chiedere la Revisione del Corrispettivo.

Sara motivo, altresi, di adeguamento del Corrispettivo del Servizio di Ambito qualsiasi
sopravvenuta disposizione legislativa, atti ufficiali degli enti preposti che comportino
una maggiorazione {0 una riduzione) degli oneri fiscali a carico previsti, ovvero la
variazione delle aliquote delle imposte sui redditi. In questi casi il Gestore ne
informera tempestivamente I'Autorita di Ambito al fine di procedere alla Revisione dei
Corrispettivo.

Le imposte relative ai beni immobili strumentali all’effettuazione de! Servizio sono a
carico del Gestore.
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82.1

82.2

82.3

82.4

82.5

82.6

82.7

82.8

SEZIONE SECONDA - CONTROVERSIE

Articolo 82
(Procedura Conciliativa)

Al fine di soddisfare esigenze di (i) contenimento di costi, (i) rapida ed amichevoie
soluzione di insorte controversie le Parti hanno determinato di accedere ad una
Procedura Conciliativa finalizzata ad un componimento bonario e con valenza
negoziale.

la Procedura Conciliativa, oltre ad ogni altra ipotesi espressamente prevista nel
Contratto, sara attivata nelle seguenti ipotesi:

» determinazione del Corrispettivo del Servizio, anche per il primo
affidamento;

= per le cause che possono determinare la Revisione del Corrispettivo;

» nella procedura di Revisione del Corrispettivo;

» nella procedura di risoluzione contrattuale o revoca/riscatic;

= nell'applicazione delle penali;

»  affidamento dei Servizi Base, Accessori, Opzionali, Impianti, Infrastrutture
Minori;

= Contratti Specifici ai sensi dell’art. 33.

Qualora una Parte riscontri la sussistenza anche di una sola delle fattispecie di cui ai
precedente art. 82.2, la stessa, entro il termine di quindici giorni dal momento in cui si
& verificata, dovra attivare la Procedura Conciliativa, richiedendo la convocazione del
Comitato di Conciliazione che sara composto da 3 membri.

Ciascuna delle Parti hominera un membro del Comitato di Conciliazione, mentre fa
carica di presidente sara affidata ad un terzo soggetto di elevata professionalita
tecnica, nominato di comune accordo dai membri sopra citati ovvero, in caso di
disaccordo, nominato dalla Regione Toscana.

Le Parti danno atto che per la specificitd delle questioni che potrebbero emergere
potranno essere istituiti anche pit Comitati di Conciliazione.

| Comitato di Conciliazione si doterd di un proprio regolamento finalizzato a
procedimentalizzare la propria attivita.

1l Comitato di Conciliazione dovra assumere le relative decisioni comungue entro e
non oltre quindici giorni dalla sua attivazione. Tali decisioni costituiscono obblighi
contrattuali per le Parti.

La Procedura Conciliativa potrd subire eventuali adattamenti qualora in tempi

successivi vengano introdotte modifiche alla disciplina della definizione delle
controversie cosi come disciplinate ad oggi nelle Disposizioni Normative.
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Articolo 83
(Foro competente)

83.1 In caso di mancato accordo tra le Parti secondo la Procedura Conciliativa ed in ogni
altro caso di controversie inerenti 'interpretazione, I'esecuzione e/o la risoluzione del
Contratto sard competente in via esclusiva il Foro di Siena.

83.2 Si esclude espressamente ogni forma di giudizio arbitrale rituale.

Articolo 84
{Norme applicabili)

84.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle vigenti
Disposizioni Normative in materia.

84.2 In particolare, il presente Contratto si adeguerd allo ius superveniens contenuto nelle
Disposizioni Normative.

Letto, approvato e sottoscritto in Siena, [*]

AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SElI TOSCANA S.C.R.L.
INTEGRATA DI AMBITO ATO TOSCANA SUD

Prof. Ing. Andrea Corti Dott. £ros Organni
Direttore Generale Amministratore Delegato

SIENAMBIENTE 5.P.A,

Dott. Fabrizio Vigni
Presidente
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